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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia — Kod CPV : 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
Nazwa przedsiewziecia - Rekultywacja zbiornika wodnego na dziatce nr 142

obreb Dabréwka tug
Lokalizacja przedsiewziecia - m. Dgbréwka tug, dziatka nr 142

1.2.Uczestniczy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy
Gmina Skérzec
08-114 Skoérzec ul. Siedlecka 3
2) Instytucja finansujgca inwestycje
Gmina Skérzec
08-114 Skoérzec ul. Siedlecka 3
3) Wykonawca
ustalony bedzie w drodze przetargu
4) Zarzadzajacy realizacjg umowy
Gmina Skérzec
08-114 Skoérzec ul. Siedlecka 3
5) Przyszty uzytkownik
Gmina Skérzec
08-114 Skérzec ul. Siedlecka 3

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu

Rekultywacje zbiornika wodnego na dziatce nr 142 zaprojektowano dla potrzeb zwiekszenia retenc;ji
wodnej. Planowana rekultywacja zbiornika bedzie przebiegata z zachowaniem istniejgcego ksztattu
zbiornika wodnego.

1.3.2. Ogolny zakres robét

Przewiduje sie wykonanie rekultywacji zbiornika wodnego potozonego na dziatce nr 142 w obrebie
Dabréwka tug, ktéra ma polegaé¢ na odmuleniu dna zbiornika o powierzchni 0.157 ha oraz
wzmocnieniu stabilnosci skarp zbiornika.

1.3.3.Zakres robot przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Roboty planuje sie wykona¢ w ramach jednego zadania inwestycyjnego.

1.4.Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét
~Projekt techniczny rekultywacji zbiornika wodnego na dziatce nr 142 obreb Dgbrowka tug”.
6
1.4.1.Spis projektow i rysunkéw wykonawczych



Wg spisu zatgcznikdw dokumentacji technicznej
1.4.2.Spis szczegotowych specyfikacii technicznych

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

SST451 -1 Roboty odwodnieniowe - odwodnienie powierzchniowe
SST451 - 2 Usuniecie krzakéw

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej

SST 452 - 1 Wytyczenie obiektow
SST 452 - 2 Odmulenie dna zbiornika wodnego

SST 452 - 3 Roboty umocnieniowe - umocnienia biologiczne, powierzchniowe
SST 452 - 4 Roboty umocnieniowe - palisady
SST 452 - 5 Roboty umocnieniowe - geowidknina

SST 452 - 6 Roboty umocnieniowe - budowle siatkowo-kamienne
SST 452 - 7 Zagospodarowanie terenu

1.4.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i tech-
niczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skréty

Definicje :

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych w sktad wszystkich czesci
umowy. Oprdocz tego w rozdziatach dotyczacych specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementéw
rozliczeniowych, podano definicje dotyczgce bezposredniego wykonywania i rozliczenh roboét.

1.5.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwaranc;ji jakosci.

1.5.2 Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktérej wykonawca ma rozpoczg¢ realizacje robét.
1.5.3 Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w
dzienniku budowy, potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

1.5.4 Dokumenty projektowe zamawiajacego obejmujg projekt techniczny oraz ewentualnie rysunki,
obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez zamawiajgcego, bedgce podstawg do obliczenia planowanych
kosztéw planowanych kosztow robét budowlanych stanowigcych podstawe okreslenia wartosci zamowienia,
ktérego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych.

1.5.5 Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt techniczny, tj. rysunki, obliczenia i inne
dokumenty przygotowane przez wykonawce w czasie trwania umowy i inne rysunki uzupetniajgce to dokumenty.

1.5.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego przed-
stawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg prawo budowlane, w zakresie okreslonym
przez zarzadzajgcego w nadanym mu petnomocnictwie.
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1.5.7 Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajgcym i podej-



mowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w zrozumieniu ustawy PZP.

1.5.8 Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora dokumentacji, polegajgce na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg techniczng i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa PE.

1.5.9 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez wykonawce w
czasie postepowania w sprawie zamdwienia publicznego, stanowigcy integralng cze$é umowy.

1.5.10 Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w umowgie okres, w ktérym mogg by¢
zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwaranciji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne,
udzielonej przez wykonawce.

1.5.11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na wykonanie
czesci robot objetych umowa.

1.5.12 Program funkcjonalno uzytkowy jest to opracowanie dostarczone przez zamawiajgcego,
zawierajgce opis zadania budowlanego i okreslajgce przeznaczenie ukonczonych robé6t budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

1.5.13 Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w
umowie.

1.5.14 Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty,
ktére sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu robét
budowlanych.

1.5.15 Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajgcego i wykonawce do biezgcego, polu-
bownego rozstrzygania sporow.

1.5.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiér dokumentéw, okreslajgcych zasady
wykonania i odbioru robo6t w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci, zwane dalej specyfi-
kacjami technicznymi, ktére sporzgdza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarzgdza-
jacy realizacjg umowy.

1.5.17 Stawki prac dniéwkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet, pozwalajgce
w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw elementéw robdét.

1.5.18 Szczegdblne warunki umowy sg to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogdélnych wa-
runkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

1.5.19 Swiadectwo usunigcia wad jest to dokument stwierdzajgcy usuniecie wad, wystawiony przez zarza-
dzajgcego.

1.5.20 Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez wykonawce wszyst-
kich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzgdzajgcego.

1.5.21 Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentach projektowych.

1.5.22 Termin zakonczenia robét jest to okreslona w umowie data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonhczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

1.5.23 Wada polega na wykonaniu danych robaét lub ich czesci niezgodnie z umowg, z dokumentacjg projek
towa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

1.5.24 Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg na wykonanie robét
budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.5.25 Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych oznacza wykaz czynnosci sporzgdzony przez wyko-
nawce w oparciu o czynnosci podane w harmonogramie robét i finansowania, zatwierdzonym zgodnie z klau-
zulg 4.6.2, ktéry staje sie integralng czescig umowy.

1.5.26 Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania roboét.

1.5.27 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi ustawa
PZP.

1.5.28 Zadanie jest to okreslona w umowie, samodzielna, wydzielona czes¢ przedmiotu umowy.
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1.5.29 Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru oferty



wykonawcy.

1.5.30 Zarzadzajacy jest to okreslona w umowie osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiajgcego
do zarzadzania realizacjg umowy i upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

Skroty :

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV - Wspélny stownik zamdwien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna
owu - Ogdlne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PzP - Prawo zamowien publicznych
SIwz - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna
SWU - Szczegdblne warunki umowy

UzpP - Urzad Zamowien Publicznych

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmo-
nogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem
technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wyko-
nawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegdtowych spe-
cyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badah materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedo-
ktadno$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wy-
niki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego ty-
tutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy



2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Zbiornik wodny zlokalizowany w m. Dgbrowka tug na dziatce nr 142 o powierzchni 0.24 ha potozony
jest pomiedzy drogg gminng przebiegajacg przez Dgbrowke tug, budynkiem remizy strazackiej i
gruntami prywatnymi. Zbiornik zasilany jest wodg gruntowag poprzez dno oraz wodg opadowag. Zbiornik
jest niespuszczany. Na skarpach wokét zbiornika rosnie roslinno$¢ krzaczasta.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogoInych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego
dla umozliwienia prowadzenia roboét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez catly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposoéb satysfakcjonujacy zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obo-
wigzki.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabez-
pieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich repe-
réw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem
wydanym przez Ministra Infrastruktury.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania dziatki dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania dziatki dostarczonym przez zama-
wiajgcego.
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Przestrzegac¢ nalezy zalecen i warunkéw dotyczacych ochrony srodowiska zawartych w aktach
prawnych, uzgodnieniach i wydanych decyzjach.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami BHP sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzg-
dzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0oso6b trzecich. Wykonawca bedzie-odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w

wyniku pozaru, ktory mogitby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich mate-
riatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizaciji robét,
2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Po-
winien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

2.3.3. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z do-
kumentaciji projektowej ustaler zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w ter-
minie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robé6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie nume-
rowane, oznaczane i datowane przez wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W szczegolnosci w
dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejscia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji technicznej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajgcego
realizacjg umowy
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zamiennych;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na czasowe ich ograni-
czenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegoélnie w odniesieniu do
wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badanh z okresleniem przez kogo zostaty prze-
prowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszyst-
kie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych dokumenty budowy morg zawierac:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;

d) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robot,

f) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaz-
nionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na pole-
cenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone

nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Gmina Skérzec, 08-114 Skorzec ul. Siedlecka 3

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote umowy i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
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2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w
taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegodlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzanh.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, lub element
8) Data przekazania

0 ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wy-
konawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgod-
niony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzah z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych doku-
mentéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosci robét oraz spo-
soby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmono-
gram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wy-
tacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajagcemu realizacjg umowy aktualizowane
na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
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Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumenta-
cjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakre-
sie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzaja-
cego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przeditozy szczegdtowg informacje o zrédle produkciji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumen-
téw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloS¢ i jako$¢é odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdéw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i urza-
dzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg. podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materia-
tow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatéw i urzgdzeh.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca
ma obowigzek spetni¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;
b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

4.3. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do
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uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgce-

go realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfika-
cjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy re-
alizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatébw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego reali-
zacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub za-
akceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na bu-
dowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszko-
dzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie po6zniejszym
bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.
Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ warianto-
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wego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapew-
ni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfi-
kacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z har-
monogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-
czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét
7.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobie-
rania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
Z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez zarzadzajgcego
reali-zacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, sto-
sowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekciji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy
realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dia celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywa-

nia kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i produ-
centa materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan .

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary roboét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego prze-
prowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
zapisywane sg do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych spe-
cyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zo-
stang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
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to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg byé
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenie to lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu do-
konywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgod-
nionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przy-
padku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywa-
niu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze pan-

stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowa-

dzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji

robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 11 6 z n6z. zm.)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1945
z pézn. zm.)

3. Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (DZ.U. z 2018, poz.
2081 z p6zn. zm.)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 266).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa urzgdzen inzynierii wodnej

Rekultywacja zbiornika wodnego na dzialce nr 142 obreb

Dabréwka tug, gm. Skorzec

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

SST451 -1 Roboty odwodnieniowe - odwodnienie powierzchniowe
SST451 -2 Usuniecie krzakéw

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej

SST 452 - 1 Wytyczenie obiektow
SST 452 - 2 Odmulenie dna zbiornika wodnego

SST 452 - 3 Roboty umocnieniowe - umochienia biologiczne, powierzchniowe
SST 452 - 4 Roboty umocnieniowe - palisady
SST 452 -5 Roboty umocnieniowe - geowtéknina

SST 452 - 6 Roboty umocnieniowe - budowle siatkowo-kamienne
SST 452 - 7 Zagospodarowanie terenu



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna SST]

SST 451 -1 Roboty odwodnieniowe - odwodnienie powierzchniowe

Spis tresci

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady stosowania materiatow

3.SPRZET

3.1. Ogolne zasady stosowania sprzetu

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady stosowania transportu

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci rob6t
6.2.Kontrola prawidtowosci wykonania robét

7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT

9.PLATNOSC
10.PRZEPISY



1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
odwodnieniem czaszy zbiornika wodnego przed wykonaniem robét wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnos$ci zwigzane z odprowadzeniem wody i
odwodnieniem czaszy zbiornika wodnego przed wykonaniem robo6t wymienionych w OST p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.
Wykonanie odwodnienia wg zasad odwodnienia wykopéw budowli wodno - melioracyjnych - materiaty
pomocnicze CBS i PWM.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéw
Ogodlne zasady stosowania materiatéw podano w OST p. 4.
Do odwodnienia wykopu zostang zastosowane:
- rury elastyczne do odpompowania lub odprowadzenia wody
- kregi betonowe Dn 800 mm - na studnie zbiorcze
- kregi betonowe Dn 1000 mm - na osadniki piasku

3.SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5.

3.2. Sprzet do robot odwodnieniowych
- pompa spalinowa - przeponowa Q = 35 m3/h
- pompa elektryczna zatapialna Q = 30 m3/h

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne zasady stosowania transportu.
Ogodlne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST p. 2.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopéw budowli wodno-melioracyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonywania robét odwodnieniowych
Kontroli podlega szczelnos$é potgczen i prawidtowosé zasilania pomp.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robo6t odwodnieniowych sg :
- 1 mg - praca pomp

- 1 mb - rurociggi czasowe

- 1 szt. - studzienki zbiorczej i osadnikowej

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST p. 9.

Odbidr robot jest dokonywany na podstawie wtasciwego spuszczenia wody z zbiornika wodnego, obnizenia
zwierciadta wody ok. 0,5 m pod dnem wykopuj, badz wypompowanie wody z obszaru wykonywanych robét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robét wg p. 7 niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jakosci. Ptatnosc¢ za
pompowanie wody nalezy ustali¢ na podstawie dziennika pracy pomp.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.,Przepisy BHP obowigzujgce przy pracach odwodnieniowych

2.Zasady odwodnienia wykopéw fundamentowych budowli wodno - melioracyjnych" - Materiaty pomocnicze Nr 10/72
CBS i PWM.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 451 - 2 Usuniecie krzakéw

Spis tresci

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY
2.1. Ogolne zasady stosowania materiatow

3.SPRZET

3.1. Ogodlne zasady stosowania sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady stosowania transportu

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
6.2.Kontrola prawidtowosci wykonania robot

7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT

9.PLATNOSC
10.PRZEPISY



1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru usuwania krzakéw
zwigzanych z rekultywacja zbiornika wodnego - robét wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnos$ci zwigzane z usuwaniem krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
Warunki ogdlne zasady stosowania materiatéw podano w OST p. 4.

3.SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5. Jakkolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania wymagan robét zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Roboty karczunkowe nalezy uzywac sprzetu wg uznania Wykonawcy po
akceptacji Inspektora Nadzoru ( spycharki lub koparki, pity motorowej tancuchowej i innego sprzetu
recznego.

4. TRANSPORT.
Ogodlne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6. Transport materiatu pozyskanego z
wycinki krzakéw oraz karczowania odbywa sie srodkami transportu kotowego - ciggnikami z
przyczepami, samochodami skrzyniowymi lun innymi srodkami dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST p. 2.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robét odwodnieniowych

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci
wykonywanych robét. Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny prawidtowosci i
wykonania robdt i ich jakosci.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 :
- dla usuwania krzakéw - 1 ha
Obmiaru ilosciowego wywozonego materiatu drzewnego dokonuije sie dla karpiny, gatezi ilos¢ robot

okresla sie na podstawie Dokumentacji Techniczne;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku usterek, Inspektor Nadzoru ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z ocena jakosci robét i na
podstawie pomiaréw. Cena jednostkowa karczowania krzakéw obejmuje :
wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzakdw za pomocg sprzetu
mechanicznego i przesuniecie na odlegtosc,
- odrgbanie karczy i gatezi drzew zagajnika,
- odniesienie na odlegto$¢ do 50 m gatezi i krzakéw oraz utozenie w stosy.

Cena jednostkowa na wywiezienie materiatu drzewnego po wykarczowaniu obejmuije :

- zatadowanie karpiny, gatezi, krzakéw na przyczepy,
- przewiezienie na odlegtos¢ do 2 km i wytadowanie i ulozenie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy - brak



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST452-1 Wytyczenie obiektéw

Spis tresci

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

2.MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
2.2. Materialy do wykonania prac geodezyjnych

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych

4 TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

5.1.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

5.1.4. Wyznaczanie punktéw na osiach

5.1.5. Wyznaczanie nasypoéw i wykopow (przekrojow poprzecznych)
5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektow

5.1.7. Zakonczenie robot

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
6.2. Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
8.2. Sposdb odbioru robét

9.PLATNOSC

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Polskie normy, instrukcje i wytyczne



1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac rob6t geodezyjnych na
budowie zwigzanych z realizacja robét wymienionych w OST p. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robo6t pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét pomiarowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST p I.

2.MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST p 4.

2.2.Materiaty do wykonania prac geodezyjnych

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktow wysokosciowych wedtug zasad

niniejszej SST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe, bgdz inne materialy akceptowane przez inspektora nadzoru. Do utrwalenia punktéw
gtdwnych trasy i punktéw gtdwnych osi obiektéw nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé srednice
0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST p 5.

3.2.Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych.
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet:

- teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy lub inny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru.



4 TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST p 6.

4.2 Transport materiatéw

Materiatly mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST p 2. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1.0snowa podstawowa (state punkty kontroli)

Zgodnie z umowg inwestor przekaze Wykonawcy reper wysokosciowy, aby umozliwi¢ mu wykonanie
prac zwigzanych z remontem zbiornika wodnego.

5.1.2.0snowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, Wykonawca
zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspoétrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej
poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien byé
oznaczony w sposoéb zatwierdzony przez Inzyniera tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,
c) sposb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne
GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.1.3.Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w p. 5.1.1.i 5.1.2.

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest
zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejacych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru.

Punkty na osiach statych obiektéw pietrzacych i muréw oporowych nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o

I cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu.



5.1.5. Wyznaczanie wykopoéw (przekrojéw poprzecznych)

Wyznaczanie wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi przeciecia powierzchni
zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii zbiornika.
Odlegto$c¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacii
Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) wykopow w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno byé wykonane w zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru,
lecz nie rzadziej niz co 25 m.

5.1.6.Wyznaczanie potozenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, poprzez :

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktéw okreslajgcych kontur obiektu.

5.1.7.Zakonczenie robét
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robo6t do oddania inspektorowi nadzoru dokumentac;ji
dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST p. 7.

6.2.Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robdét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia wykopow i obiektéw

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia wykopéw i obiektow nalezy przeprowadzi¢ w odnie-
sieniu do wymagan punktow 5.1.4; 5.1.515.1.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST. p. 8

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w OST p.1.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST p 9.

8.2.Sposéb odbioru robét



Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien zawieraé
wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujgce zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w
Dokumentaciji Projektowej.

9.PLATNOSC

Ptaci sie za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje:
- wyznaczenie punktéw granic robot i punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, zgodnie z p.
5.1.5,
- wyznaczenie konturéw obiektéw zgodnie z p 5.1.6,
- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie
- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.
- transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,

farby itp.)
10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy, instrukcje, wytyczne

- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.

1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakow i urzgdzen pomiarowo-
kontrolnych.

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -2 Odmulenie dna zbiornika wodnego
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robét objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

2.MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Dokladnos¢ wykonania robét

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot
6.2.Kontrola prawidtowosci wykonania robét ziemnych

7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT
9.PLATNOSC

10.PRZEPISY ZWAZANE
10.1.Polskie normy
10.2.Inne dokumenty



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
odmuleniem dna zbiornika w m. Dabréwka tug.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
odmuleniem dna zbiornika zgodnie z dokumentacjg techniczng i obejmuija :
- odspojenie oraz przemieszczanie namutu spycharkami lub koparkami do brzegu zbiornika,
- wbudowanie czesci wydobytego namutu w skarpy i zadotowania przy zbiorniku,
- zatadowanie czesci odspojonego namutu na srodki transportu kotowego,
- wywoz namutu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
- rozplantowanie namutu na odktadzie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Namut.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST p. 4.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5. Wykonawca przystepujacy do
wykonywania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do :

- odspajania i wydobywania namutu (spycharki, koparki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).

4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w OST p. 6. Wybdr srodkéw transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszenie odlegtosci nie zostato wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST p. 2. Usuwanie namutu z dnia zbiornika
nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym : koparkami, spycharkami. Grubo$¢ usunietego
namutu srednio 30 cm. Sposéb wykonywania odmulenia powinien gwarantowacé lokalnych obnizen
lub wywyzszeh. Grunt w czesci bedzie wykorzystany do zabudowania skarp lub nieréwnosci
wzdtuz zbiornika. Parametry wykopu oraz rzedne dna okresla dokumentacja.

5.1. Dokladno$é wykonania robét
Dopuszczalne odchyiki w stosunku do parametréw okreslonych w projekcie:
- rzedne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym
- odchylenie $rednie - 1 cm
- odchylenie lokalne - 2 cm



- jw. lecz w gruncie nawodnionym
2

- odchylenie $rednie - £+ 2 cm
- odchylenie lokalne - 3 cm

- nachylenie skarp
- odchylenie srednie 1:n - £ 0,05
- odchylenie lokalne 1:n - + 0,1

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t ziemnych
Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-68/B-06050 -
Roboty ziemne budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Techniczng,
- dtugos$¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscig do 1,0 m,
- wymiary poprzeczne ( hachylenie skarp) w granicach tolerancji okreslonych w

punkcie. 5.1,
- rzedne niwelet dna wykopow, na podstawie niwelacji, w granicach tolerancji okreslonychw p. 5.1,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® wydobytego namutu.
llos$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST punkt 9.
Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9.PLATNOSC

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST punkt 9.
Ptatnos¢ za 1 m® odmulenia dna nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci

robot i na podstawie wynikow pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania 1 m® odmulenia obejmuje:
- usuniecie namutu z dna zbiornika poprzez : odspojenie, przemieszczenie, wbudowanie czesci w

skarpach, zatadunek, przewiezienie, wytadunek i rozplantowanie urobku
- profilowanie z grubsza dna i skarp zbiornika

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wyd. MOSZNIL- 1994 r.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien zwigzanych z
wykonaniem robd6t wymienionych w OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

wp. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien
powierzchni poprzez obsiew nasionami traw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg techniczng, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2.MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w OST, p.4.

2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- nasiona traw,
- ziemia urodzajna (humus)

3.SPRZET.
Szpadle, topaty

4 TRANSPORT.

Warunki ogdélne transportu podano w OST, p. 6.
Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robot.
Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w OST, p. 2.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robdt umocnieniowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych.
Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnien oraz
przewidywalnej technologii wykonawstwa. W szczegdélnosci nalezy:

- przygotowaé powierzchnie podtoza pod umocnienia.

5.3.0Obsiew

Do obsiewu nalezy przyjmowa¢ mieszanki jak dla gruntéw poétsuchych przyjmujac 1,2 kg na 100 m?
powierzchni. Nasiona nalezy wysiewa¢ w grunt wilgotny. Obsiang powierzchnie nalezy uklepac lub
uwatowac.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST punkt 7

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Kontroli jako$ci podlega:
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,
- wilgotnos¢ podtoza,
- zgodnos¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,
- zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw i SST
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
- przy obsiewie skarp £ 10 cm
- falisto$¢ powierzchni £ 3 cm
Obsiew powinien byé wykonany tak, aby trawa po wzejsciu, pokrywata gesto i rwnomiernie catg powierzchnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonanego umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.
Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli choé jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ptatnos$é za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,
- wykonanie umocnienia,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakosci robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy branzowe
1. PN-B-12082 Urzadzenia wodno-melioracyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -4 Roboty umocnieniowe — palisady
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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien zwigzanych z
wykonaniem rob6t wymienionych w OST p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze palisad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w OST p.4.

2.2. Materialy stosowane do umocnienia.
- kofki faszynowe wg BN-78/9224-04,

SPRZET.
Szpadle, topaty, ,baby" - drewniane do wbijania kotkéw.
TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w OST p. 5.
WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robot.
Warunki ogoine wykonania robot podano w OST, p. 2.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robot umocnieniowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych.
Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnien oraz

przewidywalnej technologii wykonawstwa.
W szczegdlnosci nalezy:
- przygotowac powierzchnie podtoza pod umocnienia.

5.3. Palisady.

Wymiary oraz rodzaj kotkdw, w zaleznosci od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, oraz funkcji
jaka ma spetnia¢ palisada, okresla dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia, nalezy przestrzega¢
nastepujgcych wymagan:

a) paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak azeby stykaly sie ze

sobag,

b) paliki o0 0 < 10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,,pod sznur", a pale 0 @ =10 cmw
kleszczach, przy czym jako kleszcze mogg by¢ stosowane potowizny Y2 @ 15 do 20 cm, Sciggniete
Srubami w odlegtosci co 1,5 do 2 m,

c¢) po wbiciu palisady gtowice palikéw lub pall nalezy obcig¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w OST, pkt 6.

6.2. Prowadzenie kontroli jakos$ci.

Zakres kontroli robét:
a) ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,
b) wyrywkowa kontrola jakos$ci robét,
¢) wyrywkowa kontrola wymiaréw.
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych
umocnien oraz zgodnosci wykonania robo6t z wymogami.
Kontrole wymiarow i jakosci robét nalezy przeprowadzié¢ w losowo wybranych przekrojach oraz
dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych zastrzezenia, w czasie dokonywania zewnetrznych ogledzin.
llos¢ losowo wybranych do badan przekrojow nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Rodzaj Powierzchnia umocnienia [los¢
umocnienia badanych
9050 przekrojow
; 0] m 2
Palisada na kazde nastepne 50 m 2

Do kontroli wymiaréw umocnien nalezy uzywac miar wycechowanych co najmniej z
doktadnoscia:
- do 1 dem do mierzenia diugosci,
- do 1 cm do mierzenia wymiaréw elementéw umocnien,
- do 1 mm do mierzenia szerokosci szczelin.

Rzedne korony umocnien, o ile sg okreslone w dokumentacji nalezy sprawdzac¢ za pomocg niwelacji podtuzne;j.

6.2.1. Palisady.

Dopuszczalne odchytki:
- dtugosci + 10 cm,
- odchylenie od projektowanej osi + 3 cm,
- rzedna gory (korony) palisady + 2 cm,
- szpary miedzy palikami do 1 cm.

6.2.2. Inne warunki.
- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- réwnos¢ powierzchni umocnienia,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie terenu,
- zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 mb wykonanego umocnienia z palisady.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatnos¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie umocnienia,



- 0czyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakosci robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

10.1. Normy branzowe
1. BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -5 Roboty umocnieniowe - geowtéknina
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1 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien z wykorzystaniem
geowltdkniny zwigzanych z wykonaniem robo6t wymienionych w OST p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z
wykorzystaniem geowiokniny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg tehniczng, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST, p. 4

2.1.1. Zalecenia ogolne

W umocnieniach wiéknine mozna wbudowywa¢ na dowolnie zorientowanych ptaszczyznach lub po-
wierzchniach; najczesciej na poziomych dnach i pochylych skarpach rowoéw itp., rzadziej na Scianach
pionowych, np. umocnien ptotkowych lub drenazy. Aby widknine uchroni¢ przed uszkodzeniem oraz aby
zapewni¢ jej trwatos¢ rozwigzania projektowe i warunki wykonania powinny gwarantowa¢ ochrone witokniny
przed:

a) przebiciem, rozdarciem, przecieciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie,
bloki, ptyty betonowe, elementy uktadanych umocnien i uszczelnieh , lub przez masy i skladniki mas

betonowych, ktére w czasie uktadania mogg wnika¢ w pory witokniny i uszczelnia¢ jg lub uszkadzac,
b) dziataniem ptyngcej wody i falowania,
c) dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czynnikow atmosferycznych (niskie temperatury, grad,
podrywanie przez wiatr ).

Ze wzgledu na skutecznosc¢ dziatania widknina powinna pokrywac caty chroniony obszar gruntu, drenazu
itp. Czesciowe nawet odstoniecie tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwigzku z czym niezbedne sg $rodki
techniczne uniemozliwiajgce rozsuwanie sie wtokniny.

Srodki, ktére nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej celem spetnienia tych wymagan oméwiono

w dalszej czesci tego rozdziatu; srodki, ktére nalezy przedsiebra¢ w toku wykonawstwa, przedstawiono w
rozdziale 5.

2.2. Ochrona wiékniny przed przebiciem, rozdarciem i przecieciem

2.2.1. Wymagania odnoszace sie do podtoza

Zabezpieczenie witdkniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami nalezy osiggna¢ przez
zgodne z wymaganiami rozdziatu 5 przygotowanie podioza pod wtéknine, a w przypadku, gdy jest to celowe,
przez wykonanie na podtozu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiotéw, na ktérej uktada sie
widknine. Grubos¢ warstwy powinna byé kazdorazowo okreslona w projekcie.

2.2.2. Wymagania odnoszace sie do warstw i elementéw przykrywajacych

Ochrone witdkniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i uzytkowania przez elementy uszczelnien ,
umocnien oraz warstw ochronnych nalezy zapewni¢ przez:
- wykluczenie uzywania materiatdw kamiennych o ostrych krawedziach,
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- wykluczenie rzucania na wtoknine kamieni o $rednicy wiekszej niz 0,5 m; takie kamienie nalezy uktadac
recznie lub przesuwaé spycharkg poruszajgcg sie po ich warstwie o grubosci co najmniej 0,30 m, od tego
wymagania mozna odstgpi¢ pod warunkiem sprawdzenia na probnym odcinku, ze narzucanie kamienia o
zaprojektowanej srednicy na utozong widknine nie powoduje jej uszkodzenia,

- wykluczenie nieostroznego ukfadania blokéw i ptyt prefabrykowanych ("na kant™).

2.3.

taczenie wiokniny

2.3.1. Potrzeba taczenia widkniny

Wiéknina w umocnieniach i drenazach podlega licznym oddziatywaniom, ktére mogg spowodowac jej

przemieszczenia i niedopuszczalne odstoniecia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powsta¢ moga np.
pod dziataniem szybko ptyngcej wody tub falowania ( szczegdlnie na nieodpowiednio zabezpieczonych
brzegach pasm widkniny lub tgczonych z nich elementéw), przy rozktadaniu na wtdkninie warstw gruntowych i
kamiennych, rzucaniu na nig kamieni, ttucznia, gruntu itp., przy niestarannym ukfadaniu blokéw i ptyt oraz pod
niewielkim nawet obcigzeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy podtoze stanowig grunty stabo
nosne.

Dzieki stosunkowo znacznej wytrzymatosci widkniny wymienione obcigzenia nie powodujg rozdarcia

widkniny, tak, ze odstonigecia moga. nastgpic tylko na skutek rozejscia sie elementéw widkninowych w
stykach.

Aby unikng¢ odstoniec taczenie elementéw widkniny wykonywac¢ nalezy w sposob wykluczajacy ich

rozejscie sie. W tym celu stosuje sie :

a) pofgczenia nie przenoszace sit rozciggajacych i scinajgcych, jezeli wywotane przez nie przemieszczenia

nie beda nadmiernie duze; sg to potagczenia na luzny zaktad, w ktérych jeden z przylegajgcych elementow

witokniny  przykrywa drugi na szerokosci wykluczajgcej odstoniecie przy przewidywanych

przemieszczeniach.

b) potgczenia przenoszace sity rozciggajgce i scinajgce; sg to potgczenia zszywane. klejone i zgrzewane
oraz - w przypadku niewielkich sit - takze klamrowane.

2.3.2. Wybor sposobu taczenia

2.4.

Projekt przewiduje fgczenie geowtdkniny na zakfad. Minimalna szerokos¢ zaktadu powinna wynosic¢ 0,3 m.

Materiaty stosowane do umocnienia

- geowtdkniny przeszywane 7/14 wg ,Aprobata techniczna" IBDiM Nr AT/2001-04-0051,
- przeznaczenie i zakres stosowania geowtdknin przedstawia ponizsza tabela.

Lp

Geowtdknina

Geote- HydI’Otex
Przeznaczenie i zakres stosowania geowtoknin il 300

GEOTEXTIL i HYDROTEX 220

wykonywanie warstw posrednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszajgcych
propagacje spekan odbitych od podbudowy zwigzanej cementem lub spekan - -
wystepujgcych od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach

2. | separacja i wzmacnianie stabego podtoza nasypdéw w celu poprawy jego stateczno$ci i} "
oraz przvsbieszenia konsolidacii

3. | wzmacnianie gornej warstwy podfoza gruntowego nawierzchni drogowych +
nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntéw i zuzycia materiatowi )

4. | wykonywanie warstw odcinajgcych i rozdzielajacych miedzy gruntem drobnoziarnisty
(ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wykona- + +
nymi z materiatdw gruboziarnistych nie zawierajgcych ziaren o ostrych krawedziach

5 | budowa wzmocnionych skarp i nasypow jako warstwy podktadowe pod geosiatki + +

6 | wykonywanie oston systeméw drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed + +

zamuleniem gruntem drobnoziarnistym

Dokumentacja przewiduje zastosowanie geowidkniny Hydrotex - 300 g/m?




3. SPRZET.
Nozyce i noze do ciecia wioknin
4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w OST , p 4.
W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geowtdkniny HYDROTEX przed mozliwo$cig zawil-
gocenia, jak rowniez przed dziataniem promieni stonecznych. Geowtdkniny HYDROTEX nalezy przechowywac i
transportowac wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé¢ rolki geowtéknin HYDROTEX przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem wysokich temperatur.
Na kazdym opakowaniu geowtdknin HYDROTEX nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- rodzaj wyrobu,
- date produkcii,
- wymiary w rolce (szerokos$¢ i diugosc),
- mase rolki,
- mase powierzchniowa,
- informacje, ze wyréb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM Nr AT /2001-04-0051.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét.
Warunki ogdlne wykonania robé6t podano w OST, p. 2.

5.2. Podtoze pod wiéknine

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wtdknina, nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami ,WTWO
robot ziemnych".
Przed przystgpieniem do ukfadania wtékniny nalezy usung¢ z powierzchni podtoza pnie, gatezie, korzenie, gruz,
kamienie, ostre ziarna zwiru i ttucznia, grudy i bryly gruntu spoistego, 16d, tzn. wszystko, co mogtoby spowodowac
jej przebicie lub rozdarcie.

Powierzchnia gruntu powinna mie¢ w przyblizeniu jednakowg wilgotnos¢ zageszczenie. Lokalne zagtebienia
wypetnione woda, $niegiem, namutami, btotem itp. nalezy oczysci¢, zasypaé¢ gruntem takim jak na powierzchni
podtoza i zagescic.

Jezeli przygotowana powierzchnia podtoza byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego wiatru,
nalezy po ich ustaniu skontrolowac jg i w miare potrzeby doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym podtozu.

Poruszanie sie ludzi nalezy ograniczy¢; jezeli pozostawiajg oni ha gruncie widoczne slady; dozwala sie
tylko poruszanie sie po deskach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni podtoza zaleca sie ograniczy¢ jej
wielkos$¢ do takiej, ktéra moze by¢ przykryta widkning w ciggu 3 do 5 dni;.

5.3. Uktadanie wtékniny

Zaréwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych wiéknine mozna ukfadaé recznie lub
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na ktérg uprzednio nawinieto duzy element widkninowy tgczony z
mniejszych, lub przez rozscielenie ztozonego elementu widkninowego. Szpule lub ztozony element dostarczane
sg na miejsce wbudowania samochodem lub zurawiem samojezdnym. Ostateczne rozscielenie, wyréwnanie
nadmiernych fatd, wycisniecie powietrza lub wody spod wiékniny powinno by¢ wykonywane recznie.

Uktadanie duzych elementéw na skarpach wykonuje sie ha ogét postepujagc w kierunku linii najwiekszego
spadku od gory ku dotowi; pasma o wymiarach handlowych mozna rozwija¢ lub rozktada¢ zaréwno wzdituz
warstwic, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku.

Sfatdowania witékniny tworzgce sie podczas uktadania nalezy w miare moznosci zmniejszac przez tagodne
rozcigganie, bez nadmiernego naprezania, ktére niekorzystnie wptywa na jej trwatosé. Ze wzgledu na niemoznoscé
catkowitego unikniecia zmarszczen i sfatdowan witdkniny, diugosé i szerokos¢ elementéw przygotowanych do
wbudowania powinny by¢ o 5 -: 10 % wieksze, niz wynika z wielkosci przykrywanej powierzchni i projektowanym
taczeniu, diugosci zaktadu w potgczeniu.

Niezwtocznie po utozeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie uktadania, widkning nalezy zabezpieczy¢
przed podrywaniem, obcigzajac jg punktowo w miare moznosci tym samym materiatem, ktéry ma by¢ na
niej utozony.

W przypadku stwierdzenia w toku robot potrzeby, nieprzewidzianego projektem, umocowania dolnego lub
gornego konca lub catej powierzchni wtékniny do podioza, nalezy je wykonac zgodnie ze wskazéwkami



podanymi
4

w rozdz. 4. Maksymalny czas pozostawienia utozonej widkniny bez przykrycia okresla producent, Je$li takiej
informaciji brak, zaleca sic przyjmowac:

- 5 dni dla wtéknin nieodpornych na dziatanie swiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),

- 15 dni dla wtéknin odpornych na $wiatto,

Pod woda witdknine uktada sic zwykle, zaréwno na skarpach, jak i na ptaszczyznach poziomych, przez
rozwijanie ze szpuli :

- Z ladu, podtrzymujac jg recznie lub zurawiem,
- z wody - z pontonu, z barki lub za pomocg specjalnie skonstruowanych urzgdzen,

5.4. Laczenie wiokniny

Projekt przewiduje tgczenie na zaktad przy minimalnej szerokosci zaktadu 0,3 m.

5.5. Przykrywanie witékniny

Projekt przewiduje przykrycie geowtékniny materacami siatkowo-kamiennymi.
Warstwa przykrywajgcg wykonaé recznie lub mechanicznie z duzg ostroznoscig. Aby zabezpieczy¢ widknine
przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy przykrywajgcej nie nalezy
rzuca¢ kamieni duzych srednic bezposrednio na witdknine.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w OST p. 6.

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Zakres kontroli robaot:

a) ogledziny zewnetrzne cato$ci umocnien,

b) wyrywkowa kontrola jakosci robét,

c) wyrywkowa kontrola wymiarow.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnien
oraz zgodnosci wykonania robot z wymogami.

6.2.1. Ogledziny

Kazdg nadestang partie witékniny po roztozeniu w miejscu wbudowania nalezy podda¢ ogledzinom
celem stwierdzenia, czy nie nastagpito jej uszkodzenie: rozerwanie, rozciecie, przebicie, przetarcie itp. Pasm, na
ktérych stwierdzono uszkodzenia, nie wolno uzy¢ w przewidzianym dla nich celu.

Po usunieciu uszkodzen (naszycie lub naklejenie tat) pasma widkniny mozna - za zgodg projektanta -
wbudowa¢ w mniej wazne elementy budowli, budowle prowizoryczne itp.

6.2.2. Pobieranie préobek do laboratoryjnych badan kontrolnych

Z kazdych dostarczonych 2000 m? witdkniny nalezy wycig¢ probke o powierzchni 2,0 m? w ten sposéb,
by krawedzie wyciecia byty oddalone co najmniej 0,1 m od brzegu pasma. Jezeli materiat jest dostarczany w
partiach mniejszych niz 2000 m? prébke nalezy pobra¢ z kazdej partii dostawy.

6.2.3. Laboratoryjne badania kontrolne
Badania kontrolne powinny objg¢ trzy nastepujgce parametry identyfikujgce, szczegdlnie wyraznie
reagujgce na odchylenia procesu produkcyjnego od normy:

- grubo$¢ widkniny przy obcigzeniu &0 = 0,49 kPa (wg ,Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Widkniny w
konstrukcjach drenazy i umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania." - zat. Nr 2,
Warszawa 1986 r.

- masa powierzchniowa mr (wg zat. jak wyzej),

- wytrzymatos¢ na zrywanie Pr w obu kierunkach - wzdtuz i wszerz (wg zat. jak wyzej).

Jezeli w warunkach dostawy wskazano metody badan inne niz wymienione w zat. 2 (jak wyzej), wéwczas
badania nalezy przeprowadzi¢ metodami wskazanymi przez dostawce.

6.2.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki ocenia sie przez poréwnanie ich z wartosciami podanymi w projekcie lub atescie. Jezeli wyniki
badan kontrolnych ktéregokolwiek z parametréw wymienionych w punkcie 6.3 wykazg odchylenia
przekraczajgce £ 10 % od danych projektowych, catg partie wtékniny nalezy podda¢ badaniom wszystkich
tych parametréw, ktére sa okreslone w projekcie lub atescie jako wymagania.
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Przy ponownym stwierdzeniu niekorzystnych odchylen (przekraczajgcych £ 10 %) od danych projektowych,
badang partie trzeba uzna¢ za nie spetniajgcg warunkow dostawy.

6.3. Postepowanie z wiékning nie spetniajacg warunkéw dostawy

Zdyskwalifikowana witéknina nie moze by¢é wbudowana w miejscu przewidzianym projektem. 0 jej dalszym
przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi moze to nastgpi¢, decydujg projektant i
wykonawca.

Jezeli czes¢ widkniny nie spetniajgcej wymagan wbudowano przed uzyskaniem wynikéw badan, wéwczas
- w zaleznosci od oceny skutkéw jej pozostawienia — nalezy jg usungé lub pozostawi¢ w miejscu
wbudowania, stosujgc odpowiednie zabiegi gwarantujgce, to wtdknina zapewni trwato$¢ umocnienia lub
drenazu. Decyzje w tej sprawie podejmujg projektant i wykonawca.

6.4. Inne warunki.
- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

- réwnos¢ powierzchni umocnienia,

- dokfadnos$¢ ubicia nawierzchni,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg :
- 1 m? utozenia geowidkniny.

8. ODBIOR ROBOT.

inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z

wymaganiami umowy. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodno$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Pfatnos¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,
- wykonanie umocnienia,
- 0Czyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakosci robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-0051

2. COB-RBI ,Hydrobudowa" Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Wiékniny w konstrukcji drenazy i
umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania.
Warszawa, 1986
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru umocnien siatkowo-kamiennych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét-objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontem obiektéw inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w OST.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag
techniczng. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2.MATERIALY

Wymagania ogdéine
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano OST p. 4.
Materiaty stosowane do umocnien

Dokumentacja przewiduje zastosowanie :

- materace siatkowo-kamienne wykonane z drutu ocynkowanego 3,2 mm o oczkach 6.0 x 8.0 cm ze
Sciankami poprzecznymi co 1.0m,

- otoczak lub kamieh tamany, min. wymiar nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka, max. do 2.5 x
wymiaru oczka siatki.

- drut ocynkowany do wigzania siatki,

- kotki faszynowe na palisade o $rednicy @ 8-10 cm i dtugosci 1.2 + 1.4 m

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano OST p. 5.
Roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia wykonywane bedg recznie przy pomocy koparki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST p. 6. Materiat moze byé przewozony dowolnymi
Srodki transportu. Siatki oraz elementy powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST p. 2.

5.2. Przygotowanie podioza do umocnien

Podtoze pod wykonanie umocnienia powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane oraz
zageszczone.

5.3. Wykonanie podsypki

Na uprzednio przygotowanym podtozu, jesli przewiduje tak dokumentacja nalezy wykonaé
podsypke piaskowq , ktéra powinna by¢ wyprofilowana do wymaganego pochylenia skarp i
zageszczona do Ip > 0.55 lub geowidknine.

5.4. Wykonanie umocnienia

Materace dostarczane sg w formie ztozonej ,skrzynki” z siatki, usztywnionej sciankami dziatowymi. Wieko
dostarczane jest osobno i dowigzywane do wypetnionego kamieniem materaca. Materac nalezy uktadaé
wzdtuz skarpy. Potgczenia sagsiednich koszy wykonuje sie przez potgczenie drutem fgczonych siatek. W celu
uzyskania wlasciwego ksztattu materaca, nalezy go wypeti¢ z nadmiarem 5-70 mm. Wyréwnanie wierzchniegj
warstwy kamieni w koszu wykona¢ recznie. Powyzej materaca na skarpie nalezy wykona¢ obsiew na warstwie
humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogdéine

Kontrola jakosci wykonania materacy siatkowo-kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg techniczng oraz niniejszej SST.

6.2.Zakres kontroli i badan
Siatki muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Podstawg oceny
zgodnosci sg badania gotowych wyrobdéw obejmujgce sprawdzenie :
- Srednic drutéw i pretow,
- wymiardéw oczek w siatce,
- rodzaju splotu drutéw w siatce,
- wymiarow siatek,
- ksztattu i wymiaréw materacy,
- grubosci i masy powtok zabezpieczajgcych
Kontrola wykonania materacy siatkowo-kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonych
materacy z Dokumentacjg Techniczng w tym warstwy separacyjnej z geowkokniny oraz z SST.
Gestos¢ utozonego kamienia 1700-2000 kg/m?3. Odlegto$¢ pomiedzy materacami do 0.5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST p. 8.
Jednostkg obmiarowsg jest m*® (metr szescienny) wykonanego umocnienia z materacy lub 1 m?
umocnienia materacem siatkowym.



7. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami ogélnymi odbioru robét podanych w OST p. 9.

Konstrukcje siatkowo-kamienne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji i
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST p. 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji materaca siatkowo-kamiennego zgodnie z
dokumentacjg techniczng. obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw. Cena jednostkowa obejmuje:

« zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych materiatéw do wykonania umocnienia,

e wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,

« wykonanie umocnienia,

e wykonanie "Planu kontroli" materiatéw i robét,

e OCzyszczenie miejsca wbudowania,.

¢ kontrole jakosci robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robét
regulacyjnych i ubezpieczeniowych

2. PN-EN 10002+AC1:1998 Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu po zakonczeniu robo6t budowlanych wymienionych w OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg techniczng, SST oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST p. 4.

2.2. Materiaty stosowane do zagospodarowania terenu:

- nasiona traw, mieszanki nasion traw na zielence
- ziemia urodzajna (humus)

3.SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST p. 5.
Do wykonania zagospodarowania terenu nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
+ dla wyréwnania terenu budowy - lekkie spycharki lub ciagniki typu ,,Ostréwek”
« dla zagospodarowania terenu na trawnik - szpadle, fopaty, grabie, waty reczne.

4. TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w OST, p. 6.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét.

Warunki ogélne wykonania robé6t podano w OST, p. 2

5.2. Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinno by¢ poprzedzone wykona-
niem prac porzadkowych. Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wykonania robét
budowlanych rodzaju i ich rozmiaru oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa. Wszelkie
pozostatosci z resztek budowlanych, gruz smieci nalezy zebra¢ o w pryzmy, zatadowac na srodki
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transportu kotowego i wywiez¢ na sktadowisko.
5.3. Wykonanie trawnikéow

Przekopanie gleby na gtebokosé 20+25 cm , z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne wysianie nasion traw z wyrdwnaniem powierzchni, zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni
przez watowanie.

5.4. Obsiew

Do obsiewu nalezy przyjmowac¢ mieszanki jak dla gruntéw srednio-suchych i suchych
przyjmujac 1,2 kg na 100 m2 powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsiang
powierzchnie nalezy uklepaé lub uwatowac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady prowadzenia kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST punkt 7

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Kontroli jakosci podlega :

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza,

- prawidtowos¢ pochylenia skarp,

- wilgotnosc¢ podtoza,

- zgodnos¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatow i SST
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynoszg :

- przy obsiewie skarp £ 10 cm

- dla darniowania: szerokos¢ pasa £ 5 cm

- falisto$¢ powierzchni + 3 cm

Obsiew powinien by¢ wykonany w taki sposéb aby trawa, po wzejsciu, pokrywata gesto i
rébwnomiernie catg powierzchnie.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg :
- 1 m? wykonanego umocnienia.

8.0DBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor
Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do
zgodnosci z wymaganiami.

9.PLATNOSC.

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania
umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie umocnienia,



- 0Czyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakosci robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy branzowe
brak



