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1. Określenie przedmiotu zamówienia  

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia – Kod CPV : 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  

Nazwa przedsięwzięcia - Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 142                           

                                        obręb Dąbrówka Ług   

Lokalizacja przedsięwzięcia - m. Dąbrówka Ług, działka nr 142  

1.2.Uczestniczy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający   

   Gmina Skórzec  

    08-114 Skórzec ul. Siedlecka 3 

2) Instytucja finansująca inwestycję  

    Gmina Skórzec  

    08-114 Skórzec ul. Siedlecka 3 

3) Wykonawca 

   ustalony będzie w drodze przetargu   

4) Zarządzający realizacją umowy 

    Gmina Skórzec  

    08-114 Skórzec ul. Siedlecka 3 

5) Przyszły użytkownik 

    Gmina Skórzec  

    08-114 Skórzec ul. Siedlecka 3 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu                    
      Rekultywację zbiornika wodnego na działce nr 142 zaprojektowano dla potrzeb zwiększenia retencji   
wodnej. Planowana rekultywacja zbiornika będzie przebiegała z zachowaniem istniejącego kształtu 
zbiornika wodnego.   

 
1.3.2. Ogólny zakres robót 

Przewiduje się wykonanie rekultywacji zbiornika wodnego położonego na działce nr 142 w obrębie 

Dąbrówka Ług, która ma polegać na odmuleniu dna zbiornika o powierzchni 0.157 ha oraz 

wzmocnieniu stabilności skarp zbiornika. 

 

1.3.3.Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 
Roboty planuje się wykonać w ramach jednego zadania inwestycyjnego. 

1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 
 „Projekt techniczny rekultywacji zbiornika wodnego na działce nr 142 obręb Dąbrówka Ług”.  
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1.4.1.Spis projektów i rysunków wykonawczych 



Wg spisu załączników dokumentacji technicznej 

1.4.2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

                   Grupa 451    Przygotowanie terenu pod budowę 

                       SST451 - 1    Roboty odwodnieniowe - odwodnienie powierzchniowe 

                       SST451 - 2    Usunięcie krzaków  

   

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie inżynierii wodnej 

SST 452  - 1 Wytyczenie obiektów 

SST 452  - 2 Odmulenie dna zbiornika wodnego  

SST 452  - 3 Roboty umocnieniowe - umocnienia biologiczne, powierzchniowe 

SST 452  - 4 Roboty umocnieniowe - palisady 

SST 452  - 5 Roboty umocnieniowe - geowłóknina 

SST 452  - 6 Roboty umocnieniowe - budowle siatkowo-kamienne 

SST 452  - 7 Zagospodarowanie terenu 

 

1.4.3.Zgodność robot z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i tech-

niczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, ze dokumentacja dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5. Definicje i skróty 
Definicje : 

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części 
umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementów 
rozliczeniowych, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót. 

1.5.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

1.5.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w umowie, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 

1.5.3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w 
dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

1.5.4 Dokumenty projektowe zamawiającego obejmują projekt techniczny oraz ewentualnie rysunki, 
obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez zamawiającego, będące podstawą do obliczenia planowanych 
kosztów planowanych kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, 
którego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych. 

1.5.5 Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt techniczny, tj. rysunki, obliczenia i inne 
dokumenty przygotowane przez wykonawcę w czasie trwania umowy i inne rysunki uzupełniające to dokumenty. 

1.5.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przed-
stawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą prawo budowlane, w zakresie określonym 
przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 
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1.5.7 Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i podej-



mowania decyzji w imieniu zamawiającego, w zrozumieniu ustawy PZP. 
1.5.8 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora dokumentacji, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawa PE. 

1.5.9 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w 
czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 

1.5.10 Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w umowqie okres, w którym mogą być 
zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, 
udzielonej przez wykonawcę. 

1.5.11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie 
części robot objętych umową. 
1.5.12 Program funkcjonalno użytkowy jest to opracowanie dostarczone przez  zamawiającego, 
zawierające opis zadania budowlanego i określające przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz 
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

1.5.13 Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w 
umowie. 

1.5.14 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, 
które są potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 
budowlanych. 

1.5.15 Rozjemca jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, polu-
bownego rozstrzygania sporów. 

1.5.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiór dokumentów, określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwane dalej specyfi-
kacjami technicznymi, które sporządza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarządza-
jący realizacją umowy. 

1.5.17 Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwalające 
w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 

1.5.18 Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych wa- 
runków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy. 

1.5.19 Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarzą-
dzającego. 

1.5.20 Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę wszyst-
kich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

 1.5.21 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych. 

1.5.22 Termin zakończenia robót jest to określona w umowie data, do której wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

 1.5.23 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projek  
 tową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.24 Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą na wykonanie robót  
budowlanych w zamówieniu publicznym. 

 1.5.25 Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz czynności sporządzony przez wyko-    
nawcę w oparciu o czynności podane w harmonogramie robót i finansowania, zatwierdzonym zgodnie z klau-
zulą 4.6.2, który staje się integralną częścią umowy. 
1.5.26 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

1.5.27 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi ustawa 
PZP. 
1.5.28 Zadanie jest to określona w umowie, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy. 
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1.5.29 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty 



wykonawcy. 

1.5.30 Zarządzający jest to określona w umowie osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego 
do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

Skróty : 
BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV - Wspólny słownik zamówień 
IPU - Istotne postanowienia umowy 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS - Krajowy rejestr sądowy 
OST - Ogólna specyfikacja techniczna 
OWU       - Ogólne warunki umowy 
PB - Prawo budowlane 
PN - Polska norma 

PZP - Prawo zamówień publicznych 
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 
SWU - Szczególne warunki umowy 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmo-
nogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie  

   zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wyko-
nawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

     
   Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych spe-
cyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu  
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedo-
kładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wy-
niki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego ty-
tułu poniesie wykonawca. 
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2.2. Teren budowy 



2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

    Zbiornik wodny zlokalizowany w m. Dąbrówka Ług na działce nr 142 o powierzchni 0.24 ha położony 
jest pomiędzy drogą gminną przebiegającą przez Dąbrówkę Ług, budynkiem remizy strażackiej i 
gruntami prywatnymi. Zbiornik zasilany jest wodą gruntową poprzez dno oraz wodą opadową. Zbiornik  
jest niespuszczany. Na skarpach wokół zbiornika rośnie roślinność krzaczasta.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentację techniczną  

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego       

dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obo-

wiązki. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabez-

pieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich repe-

rów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem 

wydanym przez Ministra Infrastruktury. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania działki dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W     przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania działki dostarczonym przez zama-

wiającego. 
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2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 



W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Przestrzegać należy zaleceń i warunków dotyczących ochrony środowiska zawartych w aktach 

prawnych, uzgodnieniach i wydanych decyzjach. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami BHP są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bez-

pieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urzą-

dzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho-

wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie-odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 

jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 

po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich mate-

riałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 

umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Po-

winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
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organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z do-

kumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w ter-

minie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 

warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 

jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście nume-
rowane, oznaczane i datowane przez  wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w 
dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

  - data przejścia przez wykonawcę placu budowy; 

  - dzień dostarczenia dokumentacji technicznej przez zamawiającego; 

  - zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych, przygotowanych przez   

    wykonawcę, 

    - daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

  realizacją umowy 
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- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 



zamiennych; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograni-

czenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do    

   wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały prze-

prowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszyst-

kie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez  

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

    Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych  dokumenty budowy morą zawierać: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b)  Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne; 

d) lnstrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e)  Protokoły odbioru robót, 

f) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważ-

nionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na pole-

cenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

Gmina Skórzec, 08-114 Skórzec  ul. Siedlecka 3    

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
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2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecen ie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma 

on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.   

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane 

przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 

formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 

taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, lub element 

8) Data przekazania 

0 ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wy-

konawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgod-

niony sposób, ze sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych doku-

mentów przez nadzór autorski. 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejności robót oraz spo-

soby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmono-

gram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 

być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wy-

łącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane 

na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  
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Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumenta-

cją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakre-

sie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzają-

cego realizacją umowy. 

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami okreśIonymi  w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 

wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumen-

tów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urzą- 

dzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą. podstawę do aprobaty jakości danej partii materia-

łów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 

ma obowiązek spełnić następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez  

    wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są   

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do  
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użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzające- 

go realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfika-

cjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający re-

alizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego reali-

zacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub za-

akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na bu-

dowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszko-

dzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym 

bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

   Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość warianto- 
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 wego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapew- 

nić prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreśIonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfi-

kacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z har-

monogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-

czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

okreśIone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 

wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobie-

rania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wąt-

pliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

reali-zacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, sto-

sować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją  

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-

czych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 

realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dia celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywa-

nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i produ-

centa materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań . 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wyko-

nawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8. Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego prze-

prowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

zapisywane są do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych spe- 

cyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zo-

staną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 

linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,  
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to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenie to lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 

być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu do-

konywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgod-

nionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywa-

niu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10.Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 

10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze pań-

stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowa-

dzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 11 6 z nóź. zm.) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1945  

     z późn.  zm.) 

3. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  

     środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (DZ.U. z 2018, poz.  

     2081 z późn. zm.) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.)  

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 266). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 1.WSTĘP     
 
     1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
odwodnieniem czaszy zbiornika wodnego przed wykonaniem robót wymienionych w OST p. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności związane z odprowadzeniem wody i 
odwodnieniem czaszy zbiornika wodnego przed wykonaniem robót wymienionych w OST p. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST. 
Wykonanie  odwodnienia wg zasad odwodnienia wykopów budowli wodno - melioracyjnych - materiały 
pomocnicze CBS i PWM. 

 2.MATERIAŁY 

 2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Ogólne zasady stosowania materiałów podano w OST p. 4. 
 Do odwodnienia wykopu zostaną zastosowane: 
 - rury elastyczne do odpompowania lub odprowadzenia wody  
 - kręgi betonowe Dn 800 mm - na studnie zbiorcze  
 - kręgi betonowe Dn 1000 mm - na osadniki piasku  

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST p. 5. 

3.2. Sprzęt do robot odwodnieniowych 
- pompa spalinowa - przeponowa Q = 35 m3/h   
- pompa elektryczna zatapialna Q = 30 m3/h  

   4.TRANSPORT.    
   4.1. Ogólne zasady stosowania transportu.   
       Ogólne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST p. 2. 

Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopów budowli wodno-melioracyjnych. 

    6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p. 7. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót odwodnieniowych 

Kontroli podlega szczelność połączeń i prawidłowość zasilania pomp. 
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    7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru robót odwodnieniowych są : 
    - 1 mg - praca pomp  
    - 1 mb - rurociągi czasowe  
   - 1 szt. - studzienki zbiorczej i osadnikowej 
 

   8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST p. 9. 
     Odbiór robót jest dokonywany na podstawie właściwego spuszczenia wody z zbiornika wodnego, obniżenia 

zwierciadła wody ok. 0,5 m pod dnem wykopuj, bądź wypompowanie wody z obszaru wykonywanych robót. 

  9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Płatność za jednostkę wykonanych robót wg p. 7 niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceną jakości. Płatność za 
pompowanie wody należy ustalić na podstawie dziennika pracy pomp. 

   10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

    1.„Przepisy BHP obowiązujące przy pracach odwodnieniowych 

    2.Zasady odwodnienia wykopów fundamentowych budowli wodno - melioracyjnych" - Materiały pomocnicze Nr 10/72    
CBS i PWM. 
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 1.WSTĘP     
 
     1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usuwania  krzaków 
związanych z rekultywacją zbiornika wodnego - robót wymienionych w OST p. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności związane z usuwaniem krzaków.  

1.4. Określenia podstawowe 

OkreśIenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami i 

OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2.MATERIAŁY 

Warunki ogólne zasady stosowania materiałów podano w OST p. 4. 

3.SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST p. 5. Jakkolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące zachowania wymagań robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. Roboty karczunkowe należy używać sprzętu wg uznania Wykonawcy po 

akceptacji Inspektora Nadzoru ( spycharki lub koparki, piły motorowej łańcuchowej  i innego sprzętu 

ręcznego.  

 
   4.TRANSPORT.    

        Ogólne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6. Transport materiału pozyskanego z   
wycinki krzaków oraz karczowania odbywa się środkami transportu kołowego - ciągnikami z 
przyczepami, samochodami skrzyniowymi lun innymi środkami dopuszczonymi przez Inspektora 
Nadzoru.   

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST p. 2. 
 

   6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p. 7. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót odwodnieniowych  

      W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości 
wykonywanych robót. Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny prawidłowości i 
wykonania robót i ich jakości. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są : 

    - dla usuwania krzaków - 1 ha    
    Obmiaru ilościowego wywożonego materiału drzewnego dokonuje się  dla karpiny, gałęzi ilość robót   
    określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej. 
 

   8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST p. 9. 

   Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
podstawie   wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku usterek, Inspektor Nadzoru ustali 
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie. 

  9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST p. 9. 

    Płatność za jednostkę obmiarowa należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z ocena jakości robót i na 
podstawie pomiarów. Cena jednostkowa karczowania krzaków obejmuje :                                                   - 
wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzaków za pomocą sprzętu       
mechanicznego i przesuniecie na odległość,                   
- odrąbanie karczy i gałęzi drzew zagajnika,                    
- odniesienie na odległość do 50 m gałęzi i krzaków oraz ułożenie w stosy.  

Cena jednostkowa na wywiezienie materiału drzewnego po wykarczowaniu obejmuje :                          
- załadowanie karpiny, gałęzi, krzaków na przyczepy,                   
- przewiezienie na odległość do 2 km i wyładowanie i ułożenie. 

   10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

    10.1. Polskie normy - brak 
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1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST 

    Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac robót geodezyjnych na  
budowie związanych z realizacją robót wymienionych w OST p. 1.1. 

 1.2.Zakres stosowania SST 

    SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

 1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót pomiarowych 

 1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST p I. 

2.MATERIAŁY 

 2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST p 4. 

 2.2.Materiały do wykonania prac geodezyjnych 

  Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktów wysokościowych według zasad   
  niniejszej SST są: 
  - słupki betonowe,  
  - pale i paliki drewniane, 

    - rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez inspektora nadzoru. Do utrwalenia punktów        
      głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub    
      prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane   
      umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę   
      0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki  
      drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych  
      powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3.SPRZĘT 

  3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p 5. 

 

  3.2.Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych. 

       Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

       - teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora nadzoru. 
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 4.TRANSPORT 

   4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST p 6. 

4.2.Transport materiałów 

  Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w OST p 2. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.1.1.Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

    Zgodnie z umową inwestor przekaże Wykonawcy reper wysokościowy, aby umożliwić mu wykonanie 
prac związanych z remontem zbiornika wodnego. 

 
5.1.2.Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i 
wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej 
poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny 
spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c) sposb stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne 
GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.1.3.Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 
przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 
zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o osnowy wymienione w p. 5.1.1.i 5.1.2. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 
cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do I cm w 
stosunku do projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest 
zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody 
inspektora nadzoru. 
Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być przesunięte więcej niż o  

I cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w  

stosunku do rzędnych projektu. 

          

 

 

 

    3 

 



 

 

5.1.5. Wyznaczanie wykopów (przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi przecięcia powierzchni 

zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczania wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii zbiornika. 

Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach 

poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z 

Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, 

lecz nie rzadziej niż co 25 m. 

5.1.6.Wyznaczanie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, poprzez :  
- wytyczenie osi obiektu, 
- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.1.7.Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacji 
dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p. 7. 

6.2.Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 
 

KontroIę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 

przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 

większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia wykopów i obiektów 

Kontrolę wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia wykopów i obiektów należy przeprowadzić w odnie-

sieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. p. 8 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w OST p.1. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST p 9. 
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8.2.Sposób odbioru robót 



 

 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien zawierać 

wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

9.PŁATNOŚĆ 

Płaci się za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje: 

- wyznaczenie punktów granic robót i punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z p.              
    5.1.5, 
- wyznaczenie konturów obiektów zgodnie z p 5.1.6, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
   odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

 - transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 

farby itp.) 

10.PRZEPISY ZWĄZANE 

10.1. Normy, instrukcje, wytyczne 

 

− PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z   
   betonu. 
1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-      
    kontrolnych. 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa,    
    1979 
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996. 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z  
odmuleniem dna zbiornika w m. Dąbrówka Ług. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  SST jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

p. 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z  
odmuleniem dna zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną i obejmują :                                 
- odspojenie oraz przemieszczanie namułu spycharkami lub koparkami do brzegu zbiornika,      
- wbudowanie części wydobytego namułu w skarpy i zadołowania przy zbiorniku,       
- załadowanie części odspojonego namułu na środki transportu kołowego,        
- wywóz namułu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,         
- rozplantowanie namułu na odkładzie.   

1.4. Określenia podstawowe 

Namuł. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

  2 . M A T E R I A Ł Y   
     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST p. 4. 

    3.SPRZĘT 

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p. 5. Wykonawca przystępujący do 
wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do :                 
- odspajania i wydobywania namułu (spycharki, koparki itp.),           
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).   

     4.TRANSPORT 

    Warunki ogólne transportu podano w OST p. 6. Wybór środków transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększenie odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

   5.WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w OST p. 2. Usuwanie namułu z dnia zbiornika 

należy wykonywać sprzętem mechanicznym : koparkami, spycharkami. Grubość usuniętego 

namułu średnio 30 cm. Sposób wykonywania odmulenia powinien gwarantować lokalnych obniżeń 

lub wywyższeń. Grunt w części  będzie  wykorzystany do zabudowania skarp lub nierówności 

wzdłuż zbiornika. Parametry wykopu oraz rzędne dna określa dokumentacja. 

     5.1. Dokładność wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w projekcie:  
- rzędne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym 

- odchylenie średnie -   ± 1 cm  
- odchylenie lokalne -      ± 2 cm 
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                                                                - odchylenie średnie - ± 2 cm  
                                                                - odchylenie lokalne    -  ± 3 cm 

- nachylenie skarp  

                                                                         - odchylenie średnie 1:n - ± 0,05 
                                                                         - odchylenie lokalne 1:n -  ± 0,1 
 

  6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

   6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p. 7. 

   6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 - 
Roboty ziemne budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmować: 
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Techniczną, 

- długość urządzeń mierzonych wzdłuż osi podłużnych z dokładnością do 1,0 m, 

   - wymiary poprzeczne ( nachylenie skarp) w granicach tolerancji  określonych  w 

     punkcie. 5.1,  
 - rzędne niwelet dna wykopów, na podstawie niwelacji, w granicach tolerancji określonych w p.   5.1, 

  7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wydobytego namułu. 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. 

  8.ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru robot podano w OST punkt 9. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na podstawie wyników 

pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

  9.PŁATNOŚĆ 

  Ogólne zasady płatności podano w OST punkt 9. 

Płatność za 1 m3 odmulenia dna należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości 

robót i na podstawie wyników pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 odmulenia obejmuje: 

- usunięcie namułu z dna zbiornika poprzez : odspojenie, przemieszczenie, wbudowanie części w 

skarpach, załadunek, przewiezienie, wyładunek i rozplantowanie urobku 

- profilowanie z grubsza dna i skarp zbiornika 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Polskie normy    

    PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

 10.2. Inne dokumenty 

      Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wyd. MOŚZNiL- 1994 r. 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień związanych z  

wykonaniem robót wymienionych w OST, p.1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnień 
powierzchni poprzez obsiew nasionami traw. 

1.4. Określenia podstawowe 

       Podstawowe określenia zostały podane w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z     
dokumentacją techniczną, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

 2.MATERIAŁY. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST, p.4. 

 2.2. Materiały stosowane do umocnienia. 

- nasiona traw, 

- ziemia urodzajna (humus) 

3.SPRZĘT. 

    Szpadle, łopaty 

4.TRANSPORT. 

      Warunki ogólne transportu podano w OST, p. 6. 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne wykonania robot. 

     Warunki ogólne wykonania robót podano w OST, p. 2. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Rozpoczęcie robót umocnieniowych powinno być poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych. 
Charakter tych prac zależy od Iokalnych warunków wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnień oraz 
przewidywalnej technologii wykonawstwa. W szczególności należy: 

− przygotować powierzchnie podłoża pod umocnienia. 

5.3.Obsiew 
Do obsiewu należy przyjmować mieszanki jak dla gruntów półsuchych przyjmując 1,2 kg na 100 m2 

powierzchni. Nasiona należy wysiewać w grunt wilgotny. Obsianą powierzchnię należy uklepać lub 
uwałować. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości      
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST punkt 7 

6.2. Prowadzenie kontroli jakości 

Kontroli jakości podlega: 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- wilgotność podłoża, 
- zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 
- zgodność wbudowanych materiałów i SST 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- przy obsiewie skarp ± 10 cm 
- falistość powierzchni ± 3 cm 

Obsiew powinien być wykonany tak, aby trawa po wzejściu, pokrywała gęsto i równomiernie całą powierzchnię. 

 

 7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 wykonanego umocnienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

  Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robot zgodnie z  
postanowieniami zawartymi w OST p. 9. 
Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodności z wymaganiami. 

9. PŁATNOŚĆ.          
 Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty.              
Cena jednostkowa obejmuje:                     
- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,                
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża,                    
- wykonanie umocnienia,                              
- oczyszczenie miejsca pracy,                    
- kontrolę jakości robót. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE.  

10.1. Normy branżowe 
1. PN-B-12082 Urządzenia wodno-melioracyjne.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień związanych z 

wykonaniem robót wymienionych w OST p.1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze palisad. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja techniczną, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST. 

MATERIAŁY. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

    Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST p.4. 

2.2. Materiały stosowane do umocnienia. 

- kołki faszynowe wg BN-78/9224-04, 
 

SPRZĘT. 

Szpadle, łopaty, „baby" - drewniane do wbijania kołków. 

TRANSPORT. 

     Warunki ogólne transportu podano w OST p. 5. 

WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne wykonania robot. 

   Warunki ogólne wykonania robot podano w OST, p. 2. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Rozpoczęcie robot umocnieniowych powinno być poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych. 

Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnień oraz 
przewidywalnej technologii wykonawstwa. 
W szczególności należy: 

- przygotować powierzchnie podłoża pod umocnienia. 

5.3. Palisady. 
Wymiary oraz rodzaj kołków, w zależności od lokalnych warunków wodno-gruntowych, oraz funkcji 

jaka ma spełniać palisada, określa dokumentacja projektowa. 
Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia, należy przestrzegać 

następujących wymagań: 
a) paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak ażeby stykały się ze 

sobą, 
b) paliki o 0 < 10 cm należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi ,,pod sznur", a pale o Ø ≥ 10 cm w  
    kleszczach, przy czym jako kleszcze mogą być stosowane połowizny ½ Ø 15 do 20 cm, ściągnięte       
    śrubami w odległości co 1,5 do 2 m, 
c) po wbiciu palisady głowice palików lub pall należy obciąć do wymaganej wysokości lub 

projektowanego pochylenia skarp. 

 



 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości. 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w OST, pkt 6.  

6.2. Prowadzenie kontroli jakości. 

Zakres kontroli robót: 
a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych 
umocnień oraz zgodności wykonania robót z wymogami. 

Kontrolę wymiarów i jakości robót należy przeprowadzić w losowo wybranych przekrojach oraz 
dodatkowo we wszystkich miejscach budzących zastrzeżenia, w czasie dokonywania zewnętrznych oględzin. 

Ilość losowo wybranych do badań przekrojów należy przyjmować wg poniższej tabeli. 

Rodzaj 

umocnienia 

Powierzchnia umocnienia I lość  
badanych 
przekrojów 

3 Palisada 
do 50 m 
na każde następne 50 m 2  

Do kontroli wymiarów umocnień należy używać miar wycechowanych co najmniej z 
dokładnością: 
- do 1 dcm do mierzenia długości, 
- do 1 cm do mierzenia wymiarów elementów umocnień, 
- do 1 mm do mierzenia szerokości szczelin. 
 
Rzędne korony umocnień, o ile są określone w dokumentacji należy sprawdzać za pomocą niwelacji podłużnej. 

6.2.1. Palisady. 

Dopuszczalne odchyłki: 
- długości ± 10 cm, 

- odchylenie od projektowanej osi ± 3 cm,  

- rzędna góry (korony) palisady ± 2 cm,  

- szpary między palikami do 1 cm. 

 
6.2.2. Inne warunki. 

- zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- równość powierzchni umocnienia, 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie terenu, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb wykonanego umocnienia z palisady. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w OST p. 9. 

 Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z     
 wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za  
 niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodności z wymaganiami. 

9. PŁATNOŚĆ. 

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,  
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża,  
- wykonanie umocnienia, 



 

 

 

- oczyszczenie miejsca pracy, 
- kontrolę jakości robót. 

10. PRZEPISY ZWĄZANE. 

10.1. Normy branżowe 

1. BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe 
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1 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień z wykorzystaniem 

geowłókniny związanych z wykonaniem robót wymienionych w OST p.1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnień z 
wykorzystaniem geowłókniny. 

1.4. OkreśIenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją tehniczną, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST, p. 4 

2.1.1. Zalecenia ogólne 

W umocnieniach włókninę można wbudowywać na dowolnie zorientowanych płaszczyznach lub po-
wierzchniach; najczęściej na poziomych dnach i pochyłych skarpach rowów itp., rzadziej na ścianach 
pionowych, np. umocnień płotkowych lub drenaży. Aby włókninę uchronić przed uszkodzeniem oraz aby 
zapewnić jej trwałość rozwiązania projektowe i warunki wykonania powinny gwarantować ochronę włókniny 
przed: 

 a)     przebiciem, rozdarciem, przecięciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie,    

         bloki, płyty betonowe, elementy układanych umocnień i uszczelnień , lub przez masy i składniki mas   

         betonowych, które w czasie układania mogą wnikać w pory włókniny i uszczelniać ją lub uszkadzać, 
 b)     działaniem płynącej wody i falowania, 
 c)    działaniem promieni ultrafioletowych i innych czynników atmosferycznych (niskie temperatury, grad,     
        podrywanie przez wiatr ). 

Ze względu na skuteczność działania włóknina powinna pokrywać cały chroniony obszar gruntu, drenażu 
itp. Częściowe nawet odsłonięcie tego obszaru jest niedopuszczalne, w związku z czym niezbędne są środki 
techniczne uniemożliwiające rozsuwanie się włókniny. 

Środki, które należy przewidzieć w dokumentacji projektowej celem spełnienia tych wymagań omówiono 

w dalszej części tego rozdziału; środki, które należy przedsiębrać w toku wykonawstwa, przedstawiono w 

rozdziale 5. 

2.2. Ochrona włókniny przed przebiciem, rozdarciem i przecięciem 

2.2.1. Wymagania odnoszące się do podłoża 

Zabezpieczenie włókniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami należy osiągnąć przez 

zgodne z wymaganiami rozdziału 5 przygotowanie podłoża pod włókninę, a w przypadku, gdy jest to celowe, 

przez wykonanie na podłożu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiotów, na której układa się 

włókninę. Grubość warstwy powinna być każdorazowo określona w projekcie. 

2.2.2. Wymagania odnoszące się do warstw i elementów przykrywających 

Ochronę włókniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i użytkowania przez elementy uszczelnień , 
umocnień oraz warstw ochronnych należy zapewnić przez: 
- wykluczenie używania materiałów kamiennych o ostrych krawędziach, 
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- wykluczenie rzucania na włókninę kamieni o średnicy większej niż 0,5 m; takie kamienie należy układać      
  ręcznie lub przesuwać spycharką poruszającą się po ich warstwie o grubości co najmniej 0,30 m, od tego    
  wymagania można odstąpić pod warunkiem sprawdzenia na próbnym odcinku, że narzucanie kamienia o    
  zaprojektowanej średnicy na ułożoną włókninę nie powoduje jej uszkodzenia, 
- wykluczenie nieostrożnego układania bloków i płyt prefabrykowanych ("na kant"). 

 
2.3. Łączenie włókniny 

2.3.1. Potrzeba łączenia włókniny 

Włóknina w umocnieniach i drenażach podlega licznym oddziaływaniom, które mogą spowodować jej 
przemieszczenia i niedopuszczalne odsłonięcia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powstać mogą np. 
pod działaniem szybko płynącej wody tub falowania ( szczególnie na nieodpowiednio zabezpieczonych 
brzegach pasm włókniny lub łączonych z nich elementów), przy rozkładaniu na włókninie warstw gruntowych i 
kamiennych, rzucaniu na nią kamieni, tłucznia, gruntu itp., przy niestarannym układaniu bloków i płyt oraz pod 
niewielkim nawet obciążeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy podtoże stanowią grunty słabo 
nośne. 

Dzięki stosunkowo znacznej wytrzymałości włókniny wymienione obciążenia nie powodują rozdarcia 
włókniny, tak, że odsłonięcia mogą. nastąpić tylko na skutek rozejścia się elementów włókninowych w 
stykach. 

Aby uniknąć odsłonięć łączenie elementów włókniny wykonywać należy w sposób wykluczający ich 
rozejście się. W tym celu stosuje się : 

a) połączenia nie przenoszące sit rozciągających i ścinających, jeżeli wywołane przez nie przemieszczenia 

nie będą nadmiernie duże; są to połączenia na luźny zakład, w których jeden z przylegających elementów 

włókniny przykrywa drugi na szerokości wykluczającej odsłonięcie przy przewidywanych 

przemieszczeniach. 

b) połączenia przenoszące siły rozciągające i ścinające; są to połączenia zszywane. klejone i zgrzewane                                 
oraz - w przypadku niewielkich sił - także klamrowane. 

2.3.2. Wybór sposobu łączenia 

Projekt przewiduje łączenie geowłókniny na zakład. Minimalna szerokość zakładu powinna wynosić 0,3 m. 

2.4. Materiały stosowane do umocnienia 

- geowłókniny przeszywane 7/14 wg „Aprobata techniczna" IBDiM Nr AT/2001-04-0051, 
- przeznaczenie i zakres stosowania geowłóknin przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp 

 

Przeznaczenie i zakres stosowania geowłóknin 

GEOTEXTIL i HYDROTEX 

Geowłóknina 
Geote- 
xtil  
    220 
 

Hydrotex 
 
    300 

1 .  wykonywanie warstw pośrednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszających 

propagację spękań odbitych od podbudowy związanej cementem lub spękań 

występujących od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach  

 

 

jezdni, oraz zapo- 

biegajgcych przenikaniu wody przez spgkanq konstrukcjg nawierzchni 

- - 

2. separacja i wzmacnianie słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności 
 oraz przyspieszenia konsolidacji 
 

- + 

3. wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych 
nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zużycia materiałówi 

 
   - 

 

+ 

4. wykonywanie warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnisty  
(ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wykona- 
nymi z materiałów gruboziarnistych nie zawierających ziaren o ostrych krawędziach 
 
 
 
krawgdziach 

  + + 

5. budowa wzmocnionych skarp i nasypów jako warstwy podkładowe pod geosiatki   + + 

6 wykonywanie osłon systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed 
zamuleniem gruntem drobnoziarnistym 

 + + 
 

Dokumentacja przewiduje zastosowanie geowłókniny Hydrotex - 300 g/m2  
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3. SPRZĘT. 

Nożyce i noże do cięcia włóknin 

4. TRANSPORT. 

Warunki ogólne transportu podano w OST , p 4. 

W czasie transportu i przechowywania należy chronić geowłókniny HYDROTEX przed możliwością zawil-
gocenia, jak również przed działaniem promieni słonecznych. Geowłókniny HYDROTEX należy przechowywać i 
transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki geowłóknin HYDROTEX przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokich temperatur. 
Na każdym opakowaniu geowłóknin HYDROTEX należy umieścić etykietę zawierająca następujące dane:  
- nazwę i adres producenta, 
 - rodzaj wyrobu,  
- datę produkcji, 
- wymiary w rolce (szerokość i długość), 
- masę rolki, 
- masę powierzchniową, 
- informację, ze wyrób uzyskał Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT /2001-04-0051. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Warunki ogólne wykonania robót podano w OST, p. 2. 
 

5.2. Podłoże pod włókninę 
Podłoże, na którym ma być układana włóknina, należy przygotować zgodnie z wymaganiami „WTWO 

robot ziemnych". 
Przed przystąpieniem do układania włókniny należy usunąć z powierzchni podłoża pnie, gałęzie, korzenie, gruz, 
kamienie, ostre ziarna żwiru i tłucznia, grudy i bryły gruntu spoistego, lód, tzn. wszystko, co mogłoby spowodować 
jej przebicie lub rozdarcie. 

Powierzchnia gruntu powinna mieć w przybliżeniu jednakową wilgotność zagęszczenie. Lokalne zagłębienia 
wypełnione wodą, śniegiem, namułami, błotem itp. należy oczyścić, zasypać gruntem takim jak na powierzchni 
podłoża i zagęścić. 

JeżeIi przygotowana powierzchnia podłoża była wystawiona na działanie deszczu lub silnego wiatru, 
należy po ich ustaniu skontrolować ją i w miarę potrzeby doprowadzić do poprzedniego stanu. 

Nie dopuszcza się ruchu sprzętu budowlanego i pojazdów po przygotowanym podłożu. 
Poruszanie się ludzi należy ograniczyć; jeżeli pozostawiają oni na gruncie widoczne ślady; dozwala się 

tylko poruszanie się po deskach. 
Ze względu na możliwość uszkodzenia przygotowanej powierzchni podłoża zaleca się ograniczyć jej 

wielkość do takiej, która może być przykryta włókniną w ciągu 3 do 5 dni;. 
 

5.3. Układanie włókniny 
       Zarówno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych włókninę można układać ręcznie lub 
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na którą uprzednio nawinięto duży element włókninowy łączony z 
mniejszych, lub przez rozścielenie złożonego elementu włókninowego. Szpule lub złożony element dostarczane 
są na miejsce wbudowania samochodem lub żurawiem samojezdnym. Ostateczne rozścielenie, wyrównanie 
nadmiernych fałd, wyciśnięcie powietrza lub wody spod włókniny powinno być wykonywane ręcznie. 

 
Układanie dużych elementów na skarpach wykonuje się na ogół postępując w kierunku linii największego 

spadku od góry ku dołowi; pasma o wymiarach handlowych można rozwijać lub rozkładać zarówno wzdłuż 
warstwic, jak i wzdłuż linii maksymalnego spadku. 

Sfałdowania włókniny tworzące się podczas układania należy w miarę możności zmniejszać przez łagodne 
rozciąganie, bez nadmiernego naprężania, które niekorzystnie wpływa na jej trwałość. Ze względu na niemożność 
całkowitego uniknięcia zmarszczeń i sfałdowań włókniny, długość i szerokość elementów przygotowanych do 
wbudowania powinny być o 5 -: 10 % większe, niż wynika z wielkości przykrywanej powierzchni i projektowanym 
łączeniu, długości zakładu w połączeniu. 

Niezwłocznie po ułożeniu, a przy silnym wietrze również w czasie układania, włókninę należy zabezpieczyć 
przed podrywaniem, obciążając ją punktowo w miarę możności tym samym materiałem, który ma być na  
niej ułożony. 

W przypadku stwierdzenia w toku robot potrzeby, nieprzewidzianego projektem, umocowania dolnego lub 
górnego końca lub całej powierzchni włókniny do podłoża, należy je wykonać zgodnie ze wskazówkami 
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w rozdz. 4. Maksymalny czas pozostawienia ułożonej włókniny bez przykrycia określa producent, Jeśli takiej 
informacji brak, zaleca sic przyjmować: 

- 5 dni dla włóknin nieodpornych na działanie światła słonecznego (promieni ultrafioletowych), 
 - 15 dni dla włóknin odpornych na światło, 

Pod wodą włókninę układa sic zwykle, zarówno na skarpach, jak i na płaszczyznach poziomych, przez 
rozwijanie ze szpuli : 

- z lądu, podtrzymując ją ręcznie lub żurawiem, 
  - z wody - z pontonu, z barki lub za pomocą specjalnie skonstruowanych urządzeń, 

5.4. Łączenie włókniny 

Projekt przewiduje łączenie na zakład przy minimalnej szerokości zakładu 0,3 m.  

  5.5. Przykrywanie włókniny 

Projekt przewiduje przykrycie geowłókniny materacami siatkowo-kamiennymi. 
Warstwą przykrywającą wykonać ręcznie lub mechanicznie z dużą ostrożnością. Aby zabezpieczyć włókninę 
przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy przykrywającej nie należy 
rzucać kamieni dużych średnic bezpośrednio na włókninę. 

 
 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości. 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w OST p. 6. 

6.2. Prowadzenie kontroli jakości. 

Zakres kontroli robót: 
a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 
Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień 

oraz zgodności wykonania robót z wymogami. 

6.2.1. OgIędziny 

Każdą nadesłaną partię włókniny po rozłożeniu w miejscu wbudowania należy poddać oględzinom 
celem stwierdzenia, czy nie nastąpiło jej uszkodzenie: rozerwanie, rozcięcie, przebicie, przetarcie itp. Pasm, na 
których stwierdzono uszkodzenia, nie wolno użyć w przewidzianym dla nich celu. 

Po usunięciu uszkodzeń (naszycie lub naklejenie łat) pasma włókniny można - za zgodą projektanta - 
wbudować w mniej ważne elementy budowli, budowle prowizoryczne itp. 

6.2.2. Pobieranie próbek do laboratoryjnych badań kontrolnych 
Z każdych dostarczonych 2000 m2 włókniny należy wyciąć próbkę o powierzchni 2,0 m2 w ten sposób, 

by krawędzie wycięcia były oddalone co najmniej 0,1 m od brzegu pasma. Jeżeli materiał jest dostarczany w 
partiach mniejszych niż 2000 m2 próbkę należy pobrać z każdej partii dostawy. 

6.2.3. Laboratoryjne badania kontrolne 

Badania kontrolne powinny objąć trzy następujące parametry identyfikujące, szczególnie wyraźnie 
reagujące na odchylenia procesu produkcyjnego od normy: 

- grubość włókniny przy obciążeniu δo = 0,49 kPa (wg „Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Włókniny w    
  konstrukcjach drenaży i umocnień budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania." - zat. Nr 2,   
  Warszawa 1986 r.  
- masa powierzchniowa mF (wg zał. jak wyżej), 
- wytrzymałość na zrywanie Pr w obu kierunkach - wzdłuż i wszerz (wg zał. jak wyżej). 

Jeżeli w warunkach dostawy wskazano metody badań inne niż wymienione w zat. 2  (jak wyżej), wówczas 
badania należy przeprowadzić metodami wskazanymi przez dostawcę. 

6.2.4. Ocena wyników badań 

Wyniki ocenia się przez porównanie ich z wartościami podanymi w projekcie lub ateście. Jeżeli wyniki 
badan kontrolnych któregokolwiek z parametrów wymienionych w punkcie 6.3 wykażą odchylenia 
przekraczające ± 10 % od danych projektowych, całą partię włókniny należy poddać badaniom wszystkich 
tych parametrów, które sa określone w projekcie lub ateście jako wymagania. 
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Przy ponownym stwierdzeniu niekorzystnych odchyleń (przekraczających ± 10 %) od danych projektowych, 
badaną partię trzeba uznać za nie spełniającą warunków dostawy. 

 

6.3. Postępowanie z włókniną nie spełniającą warunków dostawy 

Zdyskwalifikowana włóknina nie może być wbudowana w miejscu przewidzianym projektem. 0 jej dalszym 
przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi może to nastąpić, decydują projektant i 
wykonawca. 

Jeżeli część włókniny nie spełniającej wymagań wbudowano przed uzyskaniem wyników badań, wówczas 
- w zależności od oceny skutków jej pozostawienia – należy ją usunąć lub pozostawić w miejscu 
wbudowania, stosując odpowiednie zabiegi gwarantujące, to włóknina zapewni trwałość umocnienia lub 
drenażu. Decyzje w tej sprawie podejmują projektant i wykonawca. 

6.4. Inne warunki. 
- zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- równość powierzchni umocnienia, 
- dokładność ubicia nawierzchni, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są : 
- 1 m2 ułożenia geowłókniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

inspektor  Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w OST p. 9. 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty inspektor  Nadzoru uznaje za zgodne z  

wymaganiami umowy. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

 9. PŁATNOŚĆ. 

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,  
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 
- wykonanie umocnienia, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-0051 

2. COB-RBI „Hydrobudowa" Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Włókniny w konstrukcji drenaży i 
umocnień budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. 
Warszawa, 1986 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru umocnień siatkowo-kamiennych związanych z wykonaniem robót wymienionych w OST p. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

     Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-

alizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót-objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie remontem obiektów inżynieryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

techniczną. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2.MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

     Warunki ogólne stosowania materiałów podano OST p. 4. 

Materiały stosowane do umocnień 

Dokumentacja przewiduje zastosowanie : 

- materace siatkowo-kamienne wykonane z drutu ocynkowanego 3,2 mm o oczkach 6.0 x 8.0 cm ze  

  ściankami poprzecznymi co 1.0m, 

- otoczak lub kamień łamany, min. wymiar nie może być mniejszy od wymiaru oczka, max. do 2.5 x  

  wymiaru oczka siatki.    

- drut ocynkowany do wiązania siatki, 

- kołki faszynowe na palisadę o średnicy Ø 8-10 cm i długości 1.2 ÷  1.4 m 

  

3. SPRZĘT 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  OST p. 5. 

Roboty związane z wykonaniem umocnienia wykonywane będą ręcznie przy pomocy koparki. 

 

4.TRANSPORT 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST p. 6. Materiał może być przewożony dowolnymi 

środki transportu. Siatki oraz elementy powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta.   
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5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST p. 2. 

5.2. Przygotowanie podłoża do umocnień 

         Podłoże pod wykonanie umocnienia powinno być wyrównane i wyprofilowane oraz 
zagęszczone. 
 

5.3. Wykonanie podsypki 
         Na uprzednio przygotowanym podłożu, jeśli przewiduje tak dokumentacja należy wykonać 
podsypkę piaskową , która powinna być wyprofilowana do wymaganego pochylenia skarp i 
zagęszczona do ID  > 0.55 lub geowłókninę.   
 

5.4. Wykonanie umocnienia 

    Materace dostarczane są w formie złożonej „skrzynki” z siatki, usztywnionej ściankami działowymi. Wieko 

dostarczane jest osobno i dowiązywane do wypełnionego kamieniem materaca. Materac należy układać 

wzdłuż skarpy. Połączenia sąsiednich koszy wykonuje się przez połączenie drutem łączonych siatek. W celu 

uzyskania właściwego kształtu materaca, należy go wypełnić z nadmiarem 5-70 mm. Wyrównanie wierzchniej 

warstwy kamieni w koszu wykonać ręcznie. Powyżej materaca na skarpie należy wykonać obsiew na warstwie 

humusu.       

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 

     Kontrola jakości wykonania materacy siatkowo-kamiennych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją techniczną oraz niniejszej SST. 

 
6.2.Zakres kontroli i badan 

   Siatki muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Podstawą oceny 

zgodności są badania gotowych wyrobów obejmujące sprawdzenie : 

- średnic drutów i prętów, 

- wymiarów oczek w siatce, 

- rodzaju splotu drutów w siatce, 

- wymiarów siatek, 

- kształtu i wymiarów materacy, 

- grubości i masy powłok zabezpieczających  

Kontrola wykonania materacy siatkowo-kamiennych polega na sprawdzeniu zgodności ułożonych 

materacy z Dokumentacją Techniczną w tym warstwy separacyjnej z geowkókniny oraz z SST. 

Gęstość ułożonego kamienia 1700-2000 kg/m3. Odległość pomiędzy materacami do 0.5 cm.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

    Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w OST p. 8. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego umocnienia z materacy lub 1 m2 

umocnienia materacem siatkowym. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

       Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z 

postanowieniami  ogólnymi odbioru robót podanych w OST p. 9. 

Konstrukcje siatkowo-kamienne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji i 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

        Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST p. 9. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji materaca siatkowo-kamiennego  zgodnie z 
dokumentacją techniczną. obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów. Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup, dostarczenie i składowanie niezbędnych materiałów do wykonania umocnienia, 
• wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 
• wykonanie umocnienia, 
• wykonanie "Planu kontroli" materiałów i robót,  
• oczyszczenie miejsca wbudowania,. 
• kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

1. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót 

regulacyjnych i ubezpieczeniowych 

2. PN-EN 10002+AC1:1998                     Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 
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1.WSTĘP. 

 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu po zakończeniu robót budowlanych wymienionych w OST, p.1.1. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
  wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, SST oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.MATERIAŁY. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST p. 4. 

2.2. Materiały stosowane do zagospodarowania terenu: 

- nasiona traw, mieszanki nasion traw na zieleńce 
- ziemia urodzajna (humus) 

3.SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p. 5. 

 Do wykonania zagospodarowania terenu należy stosować następujący sprzęt: 

 • dla wyrównania terenu budowy - lekkie spycharki lub ciągniki typu „Ostrówek”  

• dla zagospodarowania terenu na trawnik - szpadle, łopaty, grabie, wały ręczne. 

4.TRANSPORT. 

    Warunki ogólne transportu podano w OST, p. 6. 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami dopuszczonymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 

      Warunki ogólne wykonania robót podano w OST, p. 2 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

    Rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu powinno być poprzedzone wykona-
niem prac porządkowych. Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wykonania robót 
budowlanych rodzaju i ich rozmiaru oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa. Wszelkie 
pozostałości z resztek budowlanych, gruz śmieci należy zebrać o w pryzmy, załadować na środki  
          2 



 

  

 

transportu kołowego i wywieźć na składowisko. 

5.3. Wykonanie trawników 

     Przekopanie gleby na głębokość 20+25 cm , z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem 
zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

Ręczne wysianie nasion traw z wyrównaniem powierzchni, zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni 
przez wałowanie. 

5.4. Obsiew 

Do obsiewu należy przyjmować mieszanki jak dla gruntów średnio-suchych i suchych 
przyjmując 1,2 kg na 100 m2 powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsianą 
powierzchnię należy uklepać lub uwałować. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości  

    Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST punkt 7 

6.2. Prowadzenie kontroli jakości 

Kontroli jakości podlega : 

- prawidłowość przygotowania podłoża, 

- prawidłowość pochylenia skarp, 

- wilgotność podłoża, 

- zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 

- zgodność wbudowanych materiałów i SST 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą : 

- przy obsiewie skarp ± 10 cm 

- dla darniowania: szerokość pasa ± 5 cm 

- falistość powierzchni ± 3 cm 

Obsiew powinien być wykonany w taki sposób aby trawa, po wzejściu, pokrywała gęsto i 
równomiernie całą powierzchnię. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

   Jednostkami obmiarowymi są : 

- 1 m2 wykonanego umocnienia. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

  Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w OST p. 9. 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za 
zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor 
Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do 
zgodności z wymaganiami. 

9.PŁATNOŚĆ. 

    Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania 
umocnienia, 
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

- wykonanie umocnienia, 
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- oczyszczenie miejsca pracy, 

- kontrolę jakości robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy branżowe 

brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


