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1. ST. 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych polegających na budowie wewnętrznej 
instalacji gazu oraz adaptacji istniejącej kotłowni zasilanej olejem opałowym lekkim na zasilanie 
gazem ziemnym. Adaptacja obejmuje roboty budowlane i remontowe, dostosowanie 
pomieszczeń do wymagań ochrony pożarowej, dostosowanie kotłów do zasilania innym 
rodzajem gazu, budowę Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej.  
 Projekt nie obejmuje sieci i przyłącza gazu ziemnego średniego ciśnienia wraz z punktem 
redukcyjno – pomiarowym. Elementy te zostaną zaprojektowane i wykonane przez dostawcę 
gazu, tj. Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. ST I 00.00. Ponadto, zgodnie z 
Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza specyfikacja stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
- Roboty demontażowe 
- Roboty technologiczne 
- Roboty instalacyjne 
- Automatyka i roboty elektryczne 
- Roboty budowlane towarzyszące i odtworzeniowe. 
- Uporządkowanie terenu budowy 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektowo - kosztorysową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zakłada się, 
co następuje: 

 
a. Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Zamawiający poda lokalizację obiektu, za który ochronę ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 
  
b. Dokumentacja projektowa – Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację 
na warunkach określonych w umowie. 
  
c. Zabezpieczenie terenu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym przegrody, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
  
d. Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie 
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   
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e. Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  
f. Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
  
g. Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
 Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 
jest oznakowany znakiem budowlanym ( B ). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na 
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatę techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie 
mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. 
 W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót 
wymagania szczegółowe odnoszą się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi 
materiałami, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 2.1. 
Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, Aprobatami 
Technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli dokumentacja projektowo - kosztorysowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowo - 
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kosztorysowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
 W dziale 3.2 w poszczególnych częściach ST zawarto informacje odnoszące się do 
sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie 3.1 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
 
4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 
 W dziale 4.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót 
zawarto informacje odnoszące się do transportu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy 
czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 4.1 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowo 
- kosztorysową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. 
 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 
 W dziale 5.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót 
zawarto zasady odnoszące się do wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze 
obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 5.1 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowo – kosztorysowej i normach 
przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie 
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przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową i ST. Raporty wyżej wymienione 
stanowią część dokumentacji budowy. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inwestorowi; 
 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Przedmiarze Robót. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.1.1. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
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zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.1.2 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.3  Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 
6.1.4  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.5  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające 
atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.1.6  Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
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dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora i inspektora 
nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
 W dziale 6.2 poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym 
zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 6.1 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektowo - kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać 
z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi. 
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru robót 
 W dziale 7.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót 
zawarto informacje odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego 
rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 7.1 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
- odbiorowi ostatecznemu, końcowemu. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynności należy 
sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie istotne są tzw. odbiory międzyfazowe 
robót zanikających i ulegających zakryciu przez roboty następne w kolejności technologicznej. 
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
 W dziale 8.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót 
zawarto informacje odnoszące się do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju 
robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 8.1 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności przy rozliczeniu kosztorysowym jest protokół wykonanych robót 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykonany na podstawie cen jednostkowych 
skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Kosztorysu Ofertowego. 
Podstawą płatności przy rozliczeniu ryczałtowym jest protokół wykonanych robót 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykonany na podstawie zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego uwzględniającego wartość 
ryczałtową, umowną całości robót.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SIWZ, Specyfikacjach 
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej, PN i EN.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- Wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- Wartość pracy sprzętu, transportu przyobiektowego wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Warunki Umowy i Wymagania Ogólne 
Wartość cen jednostkowych lub kwoty ryczałtowej obejmuje wszystkie warunki określone w 
w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym czy w innych warunkach 
kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz.U.92/88  
- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Dz.U.19/177 z późniejszymi 
zmianami,  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.207/2016 z 2003 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) Dz.U. 130/1389,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego ( Dz.U.nr202,poz. 2072, z dnia 16 września 2004 r )  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.47/401,  
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB Promocja Sp. z o.o. Warszawa 2003,  
- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w 
okresie obniżonych temperatur. ITB, 1988 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989 r. 
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1. SST-00.01 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych polegających na budowie wewnętrznej 
instalacji gazu oraz adaptacji istniejącej kotłowni zasilanej olejem opałowym lekkim. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
- demontaż elementów instalacji paliwowej zasilającej palniki w olej opałowy, 
- demontaż istniejących palników wraz z osprzętem, 
- demontaż elementów budowlanych (drzwi, okna, fragmenty ścian, tynki, balustrada), 
- demontaż elementów instalacji wentylacji grawitacyjnej, 
- demontaż oświetlenia kotłowni, 
- montaż wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotły oraz urządzenia kuchenne, 
- montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej, 
- montaż palników gazowych, 
- montaż elementów instalacji wentylacji nawiewnej, wywiewnej i awaryjnej, 
- montaż oświetlenia kotłowni w wersji Ex, spełniającego wymagania oświetlenia awaryjnego, 
- roboty budowlane i remontowe pomieszczeń kotłowni, fragmentów elewacji i wejścia, 
- dostosowanie pomieszczeń kotłowni do wymagań ochrony przeciwpożarowej, 
- wykonanie prób szczelności, 
- regulacja i uruchomienie urządzeń i instalacji, 
- pomiary elektryczne, 
- pomiary skuteczności wentylacji, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 00.00. 
Wymagania ogólne – pkt.2 
 
2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. 
Aby wykonać roboty ujęte w specyfikacji mogą być stosowane materiały producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i wyroby użyte do robót wyszczególnionych w 
specyfikacji muszą posiadać aprobaty techniczne ( atesty ) i odpowiadać Polskim Normom. 
Odbiory techniczne materiałów muszą być dokonywane wg wymagań i w sposób określony 
przez Polskie Normy.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST. 00.00. Wymagania ogólne – pkt.3 
 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu aby nie spowodować 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt mechaniczny musi być 
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utrzymany w sprawności technicznej i używany zgodnie z jego przeznaczeniem z 
zachowaniem przepisów bhp.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu aby nie spowodować 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt mechaniczny musi być 
utrzymany w sprawności technicznej i używany zgodnie z jego przeznaczeniem z 
zachowaniem przepisów bhp. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST. 00.00 Wymagania ogólne – pkt.4 
 
4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 Transport winien odbywać się za pomocą środków transportu przystosowanego do 
przewozu danego materiału. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków 
transportu, które uniemożliwiają uszkodzenie przewożonych materiałów, co mogłoby wpłynąć 
na obniżenie jakości i przydatności do wbudowania. Środki transportowe muszą być 
utrzymywane w czystości i sprawności technicznej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00.00 Wymagania ogólne – pkt.5 
 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 

Roboty polegają na budowie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia 
oraz adaptacji kotłowni zasilanej olejem opałowym lekkim na zasilanie gazem ziemnym. 
Wewnętrzna instalacja gazu obejmuje dwa niezależne układy, jeden zasilał będzie urządzenia 
kotłowni, drugi zasilał będzie taboret gazowy w obrębie kuchni. Adaptacja pomieszczeń 
obejmuje likwidację magazynu oleju opałowego, dostosowanie kotła do zasilania gazem 
ziemnym, budowę Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej, adaptację 
pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju opałowego.  
Zakres obejmuje roboty demontażowe elementów instalacji olejowej, wentylacyjnej i 
elektrycznej, budowę dwóch wewnętrznych instalacji gazu, montaż nowych palników 
kotłowych, wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej, montaż awaryjnego 
wyłącznika prądu dla kotłowni, wykonanie ASBIG, wykonanie prób szczelności instalacji, 
roboty technologiczne, przeprowadzenie prób, pomiarów i uruchomień kotłowni. Wykonanie 
izolacji rur, niezbędnej instalacji elektrycznej i regulacja automatyki dla właściwej pracy 
kotłowni. Z robót budowlanych – przekucia, naprawy tynków, roboty malarskie w 
pomieszczeniach kotłowni i roboty towarzyszące odtworzeniowe przy dostosowaniu kotłowni 
do wymagań ochrony przeciwpożarowej.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowo 

- kosztorysową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia 

Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Całość prac należy 

wykonywać zgodnie z DTR urządzeń. Prace należy wykonywać z zapewnieniem przepisów 

BHP i P.POŻ.  
Wykonanie schematu elektrycznego i technologicznego ciąży na wykonawcy remontu kotłowni.  



 

 

13

 

 

Po pozytywnym odbiorze należy przygotować następujące dokumenty:  
- Opinię kominiarza o prawidłowym podłączeniu urządzeń i wentylacji.  
- Projekt budowlany powykonawczy instalacji wraz z pozwoleniem na budowę.  
- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i potwierdzone zgłoszenie zakończenia 

robót przez Nadzór Budowlany 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 00.00 Wymagania ogólne – pkt.6. 
 
 
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
 Kontrola jakości musi być prowadzona w czasie wszystkich faz ich wykonywania 
zgodnie z obowiązującymi normami.  
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych 
materiałów i urządzeń zgodnie z normami szczegółowymi i aprobatami technicznymi. W 
szczególności powinna być oceniana: 
- zgodność wykonywania robót z dokumentacją projektową i zatwierdzonym przez Inwestora 
projektem organizacji robót, 
- Szczelność połączeń rurociągów, osprzętu instalacji paliwowej, c.o., c.w.u.  
- Izolacja przewodów – grubość, rodzaj materiału, opaski aluminiowe przy przejściach 
przewodów przez przegrody budowlane,  
- Prawidłowa praca urządzeń - wydajność i praca urządzeń zgodna z założeniami 
dokumentacji projektowej,  
- Rodzaj zastosowanych materiałów, przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania,  
- Estetyka wykonania, 
- Odtworzenie ścian po przejściach ściennych wraz z robotami malarskimi, 
- Stan instalacji elektrycznej wraz z pomiarami po przeróbkach, 
- Stan budowy po wykonanych robotach. 
- Wyniki pomiarów 
- Dokumentacja powykonawcza 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na 
wniosek Zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte SIWZ, w 
dokumentacji projektowej co do ich ilości, parametrów technicznych, charakterystyki. Przy 
badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych wcześniej 
oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00 Wymagania ogólne – pkt.7 
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru robót 
 Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
z  uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez  Inwestora 
i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00 Wymagania ogólne – pkt.8 
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały pozytywne 
wyniki. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektowo - kosztorysową 
- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości  
- wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami obowiązujących norm, 
instrukcji i wytycznych ITB  
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji 
- dokładność uszczelnienia 
- szczelność połączeń rurociągów 
- grubość izolacji, rodzaj materiału 
- rodzaj urządzeń  
- prawidłowość działania oraz funkcjonowania urządzeń i instalacji, 
- wygląd zewnętrzny   
- estetyka wykonania 
Wszystkie pozostałe roboty nie ujęte w ST należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, PN i EN, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
9.1 Szczególne zasady dotyczące rozliczenia robót. 
 
Podstawą płatności przy rozliczeniu kosztorysowym jest protokół wykonanych robót 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykonany na podstawie cen jednostkowych 
skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Kosztorysu Ofertowego. 
 
Podstawą płatności przy rozliczeniu ryczałtowym jest protokół wykonanych robót 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykonany na podstawie zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego uwzględniającego wartość 
ryczałtową, umowną całości robót.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SIWZ, Specyfikacjach 
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej, PN i EN. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- Wartość pracy sprzętu, transportu przyobiektowego wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Wartość cen jednostkowych lub kwoty ryczałtowej obejmuje wszystkie warunki określone w 
w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym czy w innych warunkach 
kontraktu. 
Zamawiający w umowie określi sposób rozliczenia finansowego robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  
PN-B-01430:1990 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno - ogólnego 
przeznaczenia.  
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie - ogólnego przeznaczenia jakościowe.  
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-B-
02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania.  
PN-B-02419:1991 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  
PN-H-74200:1998 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  
PN-H-74220:1984 
Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-74219:1961 
Rury stalowe bez szwu, gładkie - ogólnego przeznaczenia jakościowe. 
PN-EN 10224:2006 
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. 
PN-H-83130-01:1975 
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń, 
w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiaru 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, 
farbami emulsyjnymi z poprawką Apl,PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 
gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-E-05110 Elektryczne 
urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego do 380 V PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza  
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami PN-IEC 60364-6-
61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze  
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  
PN-EN 12101-6 czerwiec 2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń,  
PN-87/B-02151/02 Wymaganiami akustycznymi dla budynku, w tym Akustyka budowlana. 

Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 

w pomieszczeniach,  
PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-83/B-03430 Wentylacja 

w bud. mieszkalnych i użyteczności publiczne wraz ze zmianami 

PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  
PN-EN 12599 „Wentylacja budynków-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, Warunkami technicznymi wykonania i 
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odbioru instalacji wodociągowych, wymagania techniczne COBRTIINSTAL, zeszyt 7, 

Warszawa 2003, 

 
10.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 
2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny  
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).  
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 
28.08.2003r  
Ustawa z dnia 3 kwietnia 93r o badaniach i certyfikacji. Dz. U. nr 55, poz. 250 z 1993r 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej 7 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 
62 poz. 285)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 287)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 
288)  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263).  
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych na podstawie art. 13 
ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów na 
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 
1139),  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  
budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  
Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne – Arkady, Warszawa 1988  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe – Arkady, Warszawa 1988  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL, zeszyt 8, Warszawa 2003,  
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 

Warszawa 2001, - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, 

wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 

6, Warszawa 2003,  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12, Warszawa 2006,  
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 

 

 


