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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia — Kod CPV : 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
Nazwa przedsiewziecia - Remont zbiornika wodnego na dziatce nr 81/2 w obrebie Skérzec
Lokalizacja przedsiewziecia — m. Skorzec dziatka nr 81/2

1.2.Uczestniczy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy
Gmina Skoérzec
08-114 Skorzec ul. Siedlecka 3
2) Instytucja finansujgca inwestycje
Gmina Skérzec
08-114 Skorzec ul. Siedlecka 3
3) Wykonawca
ustalony bedzie w drodze przetargu
4) Zarzadzajacy realizacjg umowy
Gmina Skoérzec
08-114 Skorzec ul. Siedlecka 3
5) Przyszty uzytkownik
Gmina Skoérzec
08-114 Skorzec ul. Siedlecka 3

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu

Remont zbiornika wodnego na dziatce nr 81/2 zaprojektowano dla potrzeb zwiekszenia retenc;ji
wodnej. Planowany remont zbiornika bedzie przebiegata z zachowaniem istniejgcego ksztattu zbiornika
wodnego.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Przewiduje sie wykonanie remontu zbiornika wodnego potozonego na dziatce nr 81/2 w obrebie
Skérzec, ktéry ma polega¢ na odmuleniu dna zbiornika o powierzchni 0.60 ha oraz wzmocnieniu
stabilnosci skarp zbiornika.

1.3.3.Zakres robot przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

Roboty planuje sie wykona¢ w ramach jednego zadania inwestycyjnego.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

»Projekt techniczny remontu zbiornika wodnego na dziatce nr 81/2 w obrebie Skérzec, gm. Skoérzec”
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1.4.1.Spis projektow i rysunkow wykonawczych
Wg spisu zatgcznikéw dokumentacji technicznej

1.4.2.Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

SST451 -1 Roboty odwodnieniowe - odwodnienie powierzchniowe

SST451 -2 Usuniecie drzew i krzakow

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej

SST 452 -1 Wytyczenie obiektow
SST 452 -2 Odmulenie dna zbiornika wodnego

SST 452 - 3 Roboty umochieniowe - umochienia biologiczne, powierzchniowe

SST 452 -4 Roboty umocnieniowe - umocnienia faszynowe i palisady

SST 452 - 5 Roboty umocnieniowe - geowtdknina

SST 452 - 6 Roboty umocnieniowe - budowle siatkowo-kamienne

SST 452 -7 Roboty umocnieniowe - umocnienia prefabrykowanymi ptytami azurowymi
SST 452 - 8 Przepusty z rur betonowych

SST 452 -9 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST 452 - 10 Zagospodarowanie terenu

1.4.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg kontraktows i tech-
niczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnierh wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty

Definicje :

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych w sktad wszystkich czesci
umowy. Oprocz tego w rozdziatach dotyczgcych specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementéw
rozliczeniowych, podano definicje dotyczgce bezposredniego wykonywania i rozliczen robot.

1.5.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wraz z usunigeciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

1.5.2 Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktérej wykonawca ma rozpoczgé realizacje robot.

1.5.3 Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona zapisem kierownika budowy w
dzienniku budowy, potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

1.5.4 Dokumenty projektowe zamawiajgcego obejmujg projekt techniczny oraz ewentualnie rysunki,
obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez zamawiajgcego, bedgce podstawg do obliczenia planowanych
kosztéw planowanych kosztéw robot budowlanych stanowigcych podstawe okreslenia wartosci zamowienia,
ktérego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych.

1.5.5 Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt techniczny, tj. rysunki, obliczenia i inne
dokumenty przygotowane przez wykonawce w czasie trwania umowy i inne rysunki uzupetniajace to dokumenty.



7

1.5.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego przed-
stawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa prawo budowlane, w zakresie okreslonym
przez zarzadzajgcego w nadanym mu petnomocnictwie.

1.5.7 Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania zamawiajgcym i podej-
mowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w zrozumieniu ustawy PZP.

1.5.8 Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora dokumentacji, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacijg techniczng i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa PE.

1.5.9 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez wykonawce w
czasie postepowania w sprawie zamoéwienia publicznego, stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

1.5.10 Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w umowgqie okres, w ktérym moga by¢
zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne,
udzielonej przez wykonawce.

1.5.11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na wykonanie
czesci robot objetych umowa.

1.5.12 Program funkcjonalno uzytkowy jest to opracowanie dostarczone przez zamawiajgcego,
zawierajgce opis zadania budowlanego i okreslajace przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

1.5.13 Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w
umowie.

1.5.14 Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty,
ktére sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robét
budowlanych.

1.5.15 Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajgcego i wykonawce do biezgcego, polu-
bownego rozstrzygania sporéw.

1.5.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiér dokumentéw, okreslajgcych zasady
wykonania i odbioru robét w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci, zwane dalej specyfi-
kacjami technicznymi, ktére sporzgdza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarzadza-
jacy realizacjg umowy.

1.5.17 Stawki prac dniéwkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet, pozwalajgce
w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementéw robot.

1.5.18 Szczegolne warunki umowy sg to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogélnych wa-
runkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czesé umowy.

1.5.19 Swiadectwo usunigcia wad jest to dokument stwierdzajgcy usuniecie wad, wystawiony przez zarza-
dzajacego.

1.5.20 Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez wykonawce wszyst-
kich robot zgodnie z umowg, wystawiony przez zarzadzajgcego.

1.5.21 Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentach projektowych.

1.5.22 Termin zakonczenia robét jest to okreslona w umowie data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

1.5.23 Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czesci niezgodnie z umowa, z dokumentacja projek
towa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.24 Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca na wykonanie robot
budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.5.25 Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych oznacza wykaz czynnosci sporzadzony przez wyko-
nawce w oparciu o czynnosci podane w harmonogramie robét i finansowania, zatwierdzonym zgodnie z klau-
zulg 4.6.2, ktory staje sie integralng czescig umowy.

1.5.26 Wykonawca jest to okre$lona w umowie strona, ktdra podjeta sie wykonania robot.
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1.5.27 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi ustawa
PZP.
1.5.28 Zadanie jest to okreslona w umowie, samodzielna, wydzielona cze$¢ przedmiotu umowy.

1.5.29 Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktéra dokonata wyboru oferty
wykonawcy.

1.5.30 Zarzadzajacy jest to okreslona w umowie osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiajgcego
do zarzadzania realizacjg umowy i upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

Skroty :

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CpPV - Wspdlny stownik zamoéwien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna
owu - Ogodlne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno uzytkowy
PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jako$ci

PZP - Prawo zamoéwien publicznych
SIwWz - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna
SWuU - Szczegdlne warunki umowy

Uzp - Urzad Zamoéwienh Publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmo-
nogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem
technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wyko-
nawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegdtowych spe-
cyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu de
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cyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedo-



ktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wy-
niki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego ty-
tutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Zbiornik wodny zlokalizowany w m. Skérzec na dziatce nr 81/2 o powierzchni 0.7904 ha potozony jest
w odlegtosci 130 m na pétnoc od drogi wojewddzkiej nr 803 przebiegajgcej przez Skorzec.
Zbiornik zasilany jest wodg gruntowa poprzez dno. Do zbiornika wpada rowniez row o dtugosci ca
9
400 m, ktory jest takze zrédtem wody. Oba brzegi oraz gorny koniec zbiornika jest porosniety drzewami
oraz zakrzaczeniami.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego
dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obo-
wigzki.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabez-
pieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robo6t za utrzymanie wszystkich repe-
réw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem
wydanym przez Ministra Infrastruktury.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania dziatki dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.
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tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania dziatki dostarczonym przez zama-
wiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Przestrzega¢ nalezy zalecen i warunkéw dotyczacych ochrony srodowiska zawartych w aktach
prawnych, uzgodnieniach i wydanych decyzjach.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami BHP sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzg-
dzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie-odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w

wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich mate-
riatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizaciji robaét,
2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
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2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacija projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem roboét. Po-
winien zawierac¢:
organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z do-
kumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w ter-
minie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie nume-
rowane, oznaczane i datowane przez wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci w
dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejscia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji technicznej przez zamawiajgcego;
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- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzgdzajacego
realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koAcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych,;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich ograni-
czenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty prze-
prowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszyst-
kie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez

przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4 .3. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych dokumenty budowy morg zawierac:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;

d) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robdt,

f) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaz-
nionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na pole-
cenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote umowy i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy
realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajagcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w
taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, lub element
8) Data przekazania

0 ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wy-
konawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgod-
niony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych doku-
mentow przez nadzoér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosci robét oraz spo-
soby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmono-
gram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
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2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wy-
tacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane
na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumenta-
cja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakre-
sie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajg-
cego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszq byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przy-
najmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wy-
konawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumen-
téw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urza-
dzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu Zeby
sprawdzi¢ jego wtasnos$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga. podstawe do aprobaty jakosci danej partii materia-
téw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdérniach
materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca
ma obowigzek spetni¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.
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4.3. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badar muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgce-

go realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzehn z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoétowymi specyfika-
cjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy re-
alizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego reali-
zacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub za-
akceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. Zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na bu-
dowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszko-
dzeniem.

4.6. Stosowanie materiatléw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym
bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcedo realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie



z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ warianto-
wego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapew-
ni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfi-
kacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z har-
monogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-
czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisdw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobie-
rania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone



z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego
reali-
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zacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, sto-
sowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

Dia celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywa-
nia kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i produ-
centa materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badar .

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego prze-
prowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy o



zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru

zapisywane sg do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych spe-
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cyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zo-
stang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenie to lub
sprzet wymagajg badan atestujagcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu do-
konywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgod-
nionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywa-
niu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu roboét sg wyszczegolnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze pan-
stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowa-
dzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 11 6 z n6z. zm.)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1945
z pézn. zm.)

3. Ustawa o udostepnianiu informaciji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (DZ.U. z 2018, poz.
2081 z p6zn. zm.)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zm.)



5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 266).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa urzgdzen inzynierii wodnej

Remont zbiornika wodnego na dziatce nr 81/2 w obrebie Skérzec

gm. Skérzec

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

SST451-1 Roboty odwodnieniowe - odwodnienie powierzchniowe
SST451 -2 Usuniecie drzew i krzakéw

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej

SST 452 -1 Wytyczenie obiektow
SST 452 -2 Odmulenie dna zbiornika wodnego

SST 452 - 3 Roboty umocnieniowe - umocnienia biologiczne, powierzchniowe

SST 452 - 4 Roboty umochieniowe - umochnienia faszynowe i palisady
SST 452 -5 Roboty umocnieniowe - geowtdknina

SST 452 - 6 Roboty umochnieniowe - budowle siatkowo-kamienne
SST 452 -7 Roboty umochieniowe - umochnienia prefabrykowanymi ptytami azurowymi

SST 452 - 8 Przepusty z rur betonowych

SST 452 -9 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST 452 - 10 Zagospodarowanie terenu



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST]

SST 451 -1 Roboty odwodnieniowe - odwodnienie powierzchniowe

Spis tresci

.WSTEP

1. Przedmiot SST

.2. Zakres stosowania SST

.3. Zakres robot objetych SST

4. Okreslenia podstawowe

.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

1
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2.MATERIALY

2.1. Ogolne zasady stosowania materiatow

3.SPRZET

3.1. Ogolne zasady stosowania sprzetu
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4.1. Ogolne zasady stosowania transportu
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
6.2.Kontrola prawidtowosci wykonania robot

7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT

9.PLATNOSC
10.PRZEPISY



1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odwodnieniem czaszy zbiornika wodnego przed wykonaniem robot wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnosci zwigzane z odprowadzeniem wody i
odwodnieniem czaszy zbiornika wodnego przed wykonaniem robét wymienionych w OST p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.
Wykonanie odwodnienia wg zasad odwodnienia wykopdw budowli wodno - melioracyjnych - materiaty
pomocnicze CBS i PWM.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow
Ogodlne zasady stosowania materiatéw podano w OST p. 4.
Do odwodnienia wykopu zostang zastosowane:
- rury elastyczne do odpompowania lub oprowadzenia wody
- kregi betonowe Dn 800 mm - na studnie zbiorcze
- kregi betonowe Dn 1000 mm - na osadniki piasku

3.SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5.

3.2. Sprzet do robot odwodnieniowych
- pompa spalinowa - przeponowa Q = 35 m3/h
- pompa elektryczna zatapialna Q = 30 m3/h

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne zasady stosowania transportu.
Ogodlne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST p. 2.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopéw budowli wodno-melioracyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robét odwodnieniowych
Kontroli podlega szczelno$¢ potgczen i prawidtowos¢ zasilania pomp.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru rob6t odwodnieniowych sg :
- 1 mg - praca pomp

- 1 mb - rurociggi czasowe

- 1 szt. - studzienki zbiorczej i osadnikowe;j

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.

Odbidr robét jest dokonywany na podstawie wiasciwego spuszczenia wody z zbiornika wodnego, obnizenia
zwierciadta wody ok. 0,5 m pod dnem wykopuj, bgdz wypompowanie wody z obszaru wykonywanych roboét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za jednostke wykonanych robét wg p. 7 niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jakosci. Platnosc¢ za
pompowanie wody nalezy ustali¢ na podstawie dziennika pracy pomp.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.,Przepisy BHP obowigzujgce przy pracach odwodnieniowych

2.Zasady odwodnienia wykopéw fundamentowych budowli wodno - melioracyjnych" - Materiaty pomocnicze Nr 10/72
CBS i PWM.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 451 - 2 Usuniecie drzew i krzakow

Spis tresci

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady stosowania materiatow

3.SPRZET

3.1. Ogolne zasady stosowania sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady stosowania transportu

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6Ine zasady kontroli jakosci rob6t
6.2.Kontrola prawidtowosci wykonania robét

7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT

9.PLATNOSC
10.PRZEPISY



1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru usuwania i krzakéw
zwigzanych z remontem zbiornika wodnego - rob6t wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnosci zwigzane z usuwania i krzakéw
zwigzanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Warunki ogéine zasady stosowania materiatéw podano w OST p. 4.

3.SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5. Jakkolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie
gwarantujgce zachowania wymagan robét zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Roboty karczunkowe nalezy uzywac sprzetu wg uznania Wykonawcy po
akceptacji Inspektora Nadzoru ( spycharki lub koparki, pity motorowej fancuchowe;j iinnego sprzetu
recznego.

4. TRANSPORT.
Ogodlne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6. Transport materiatu pozyskanego w
wycinki drzew i krzakéw oraz karczowania odbywa sie $rodkami transportu kotowego - ciggnikami z
przyczepami dtuzycowymi i skrzyniowymi, samochodami skrzyniowymi lun innymi srodkami
dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST p. 2.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonywania robét odwodnieniowych

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci
wykonywanych robét. Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny prawidtowosci i
wykonania robét i ich jakosci.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg :

- dla usuwania drzew - 1 szt.

- dla usuwania krzakéw - 1 ha

Obmiaru ilosciowego wywozonego materiatu drzewnego dokonuje sie w :

- m3 dla dtuzyc

- dla karpiny, gatezi ilos¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Techniczne;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku usterek, Inspektor Nadzoru ustali
zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z ocena jako$ci robét i na
podstawie pomiarow. Cena jednostkowa usuniecia drzewa obejmuje :
- przewrocenie drzewa sprzetem mechanicznym lub recznie,
- obciecie wierzchotka i gatezi,
- odciggniecie gatezi na odlegto$¢ do 20 m i utozenie w stosy
- przetoczenie dtuzycy na odlegtos¢ do 15 m i utoZzenie na podktadach
- zasypanie dotu po usunietej karpie i jego zageszczenie.

Cena jednostkowa karczowania krzakéw obejmuje :
- wywrécenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzakéw za pomocg sprzetu

mechanicznego i przesuniecie na odlegtos¢,
- odrgbanie karczy i gatezi drzew zagajnika,
- odniesienie na odlegtos¢ do 50 m drggowiny, gatezi i krzakéw oraz utozenie w stosy.

Cena jednostkowa na wywiezienie materiatu drzewnego po wykarczowaniu obejmuje :
- zatadowanie dtuzyc, karpiny, gatezi, krzakéw na przyczepy,
- przewiezienie na odlegtos¢ do 2km i wytadowanie i utozenie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy - brak

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]



SST 452 -1 Wytyczenie obiektow

Spis tresci

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robo6t objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
2.2. Materiaty do wykonania prac geodezyjnych

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych

4 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
5.1.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)
5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
5.1.4. Wyznaczanie punktéw na osiach

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)
5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektow

5.1.7. Zakonczenie robot

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
6.2. Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
7.2. Jednostka obmiarowa

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
8.2. Sposob odbioru robot

9.PLATNOSC

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Polskie normy, instrukcje i wytyczne



1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rob6t geodezyjnych na
budowie zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w OST p. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t pomiarowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST p I.

2.MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w OST p 4.

2.2.Materialy do wykonania prac geodezyjnych

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad

niniejszej SST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe, badz inne materiaty akceptowane przez inspektora nadzoru. Do utrwalenia punktéw
gtéwnych trasy i punktow gtéwnych osi obiektdéw nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ Srednice
0,15 do 0,20 m i dlugosc¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST p 5.

3.2.Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych.
Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy lub inny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST p 6.

4.2 . Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST p 2. Prace pomiarowe powinny byd wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1.0snowa podstawowa (state punkty kontroli)

Zgodnie z umowg inwestor przekaze Wykonawcy reper wysokosciowy, aby umozliwi¢ mu wykonanie
prac zwigzanych z remontem zbiornika wodnego.

5.1.2.0snowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, Wykonawca
zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej
poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,
c) sposb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokladnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne
GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.1.3.Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych roboét i wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag w oparciu
0 osnowy wymienione w p. 5.1.1.i 5.1.2.

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do | cm w
stosunku do projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone Wykonawca jest
zobowigzany do korekty osi trasy odnoszgc sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru.

Punkty na osiach statych obiektow pietrzacych i muréw oporowych nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o

I cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu.



5.1.5. Wyznaczanie wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi przeciecia powierzchni
zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii zbiornika.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) wykopdéw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru,
lecz nie rzadziej niz co 25 m.

5.1.6.Wyznaczanie potozenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg
Projektows, poprzez :

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktoéw okreslajgcych kontur obiektu.

5.1.7.Zakonczenie robét
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania inspektorowi nadzoru dokumentac;ji
dotyczacej osndw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST p. 7.

6.2.Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy robocze;j
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem
wiekszych robdt, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia wykopéw i obiektéw

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia wykopdw i obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w odnie-
sieniu do wymagan punktéw 5.1.4;5.1.5i 5.1.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST. p. 8

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w OST p.1.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST p 9.

8.2.Sposéb odbioru robot



Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych roboét, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien zawieraé
wykazy wspétrzednych i wysokosci wykazujgce zgodno$¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

9.PLATNOSC

Ptaci sie za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje:
- wyznaczenie punktow granic robot i punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zgodnie z p.
5.1.5,
- wyznaczenie konturéw obiektoéw zgodnie z p 5.1.6,
- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce

odszukanie i ewentualne odtworzenie
- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.
- transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,

farby itp.)
10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy, instrukcje, wytyczne

- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.
1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakéw i urzgdzen pomiarowo-

kontrolnych.
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,

1979
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIiL 1996.



Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -2 Odmulenie dna zbiornika wodnego
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robdt objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robdt

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Dokladnos¢ wykonania robot

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jako$ci robot
6.2.Kontrola prawidtowosci wykonania robét ziemnych

7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT
9.PLATNOSC

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1.Polskie normy
10.2.Inne dokumenty



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odmuleniem dna zbiornika w m. Skorzec.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
odmuleniem dna zbiornika zgodnie z dokumentacjg techniczng i obejmujg :
- odspojenie oraz przemieszczanie namutu spycharkami lub koparkami do brzegu zbiornika,
- wbudowanie czesci wydobytego namutu w skarpy i zadotowania przy zbiorniku,
- zatadowanie czesci odspojonego namutu na $rodki transportu kotowego,
- wyw6z namutu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
- rozplantowanie namutu na odktadzie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Namut.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST p. 4.
3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5. Wykonawca przystepujgcy do
wykonywania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do :

- odspajania i wydobywania namutu (spycharki, koparki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).

4. TRANSPORT

Warunki ogolne transportu podano w OST p. 6. Wybdr srodkéw transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszenie odlegtosci nie zostato wczedniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST p. 2. Usuwanie namutu z dnia zbiornika
nalezy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym : koparkami, spycharkami. Grubo$¢ usunietego
namutu Srednio 30 cm. Sposdb wykonywania odmulenia powinien gwarantowacé lokalnych obnizen
lub wywyzszen. Grunt w czesci bedzie wykorzystany do zabudowania skarp lub nieréwnosci
wzdtuz zbiornika. Parametry wykopu oraz rzedne dna okresla dokumentacja.

5.1. Dokltadnos$¢ wykonania robot
Dopuszczalne odchyitki w stosunku do parametréow okreslonych w projekcie:
- rzedne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym
- odchylenie $rednie - +1 cm
- odchylenie lokalne - +2cm



- jw. lecz w gruncie nawodnionym
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- odchylenie $rednie - £ 2 cm

- odchylenie lokalne - +3 cm
- nachylenie skarp

- odchylenie $rednie 1:n - £ 0,05

- odchylenie lokalne 1:n - £ 0,1

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z norma PN-68/B-06050 -
Roboty ziemne budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Techniczng,
- dlugos¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podiuznych z doktadnoscig do 1,0 m,
- wymiary poprzeczne ( nachylenie skarp) w granicach tolerancji okreslonych w

punkcie. 5.1, ,
- rzedne niwelet dna wykopdw, na podstawie niwelacji, w granicach tolerancji okreslonych w p. 5.1,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® wydobytego namutu.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilo$ciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m® w stanie rodzimym.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST punkt 9.
Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiarow i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9.PLATNOSC

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST punkt 9.
Ptatnos$¢ za 1 m3 odmulenia dna nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci
robét i na podstawie wynikow pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania 1 m® odmulenia obejmuje:
- usuniecie namutu z dna zbiornika poprzez : odspojenie, przemieszczenie, wbudowanie czesci w
skarpach, zatadunek, przewiezienie, wytadunek i rozplantowanie urobku
- profilowanie z grubsza dna i skarp zbiornika

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - wyd. MOSZNiL- 1994 r.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 - 3 Roboty umocnieniowe - umochnienia biologiczne powierzchniowe

Spis tresci

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot

2.MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.2. Materialy stosowane do umocnienia

3.SPRZET.
4. TRANSPORT.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robét

5.2. Roboty przygotowawcze
5.3. Obsiew

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jako$ci
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

7.0BMIAR ROBOT.
8.0DBIOR ROBOT.
9.PLATNOSC.
10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1. Normy branzowe



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnieh zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych w OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

wp. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien
powierzchni poprzez obsiew nasionami traw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST.

2.MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST, p.4.

2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- nasiona traw,
- ziemia urodzajna (humus)

3.SPRZET.
Szpadle, topaty
4. TRANSPORT.

Warunki ogoélne transportu podano w OST, p. 6.
Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogéine wykonania robot.
Warunki ogdéine wykonania robét podano w OST, p. 2.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robét umocnieniowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych.
Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnien oraz
przewidywalnej technologii wykonawstwa. W szczegoélnosci nalezy:

- przygotowac powierzchnie podtoza pod umocnienia.

5.3.0bsiew

Do obsiewu nalezy przyjmowac¢ mieszanki jak dla gruntéw poétsuchych przyjmujgc 1,2 kg na 100 m?
powierzchni. Nasiona nalezy wysiewa¢ w grunt wilgotny. Obsiang powierzchnie nalezy uklepa¢ lub
uwatowac.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w OST punkt 7

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Kontroli jako$ci podlega:
- prawidtowos$¢ przygotowania podioza,
- wilgotnos¢ podtoza,
- zgodnos¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,
- zgodnos¢ wbudowanych materiatow i SST
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- przy obsiewie skarp + 10 cm
- falistos¢ powierzchni + 3 cm
Obsiew powinien by¢ wykonany tak, aby trawa po wzejsciu, pokrywata gesto i rownomiernie catg powierzchnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonanego umochnienia.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.
Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ptatnos¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuije:
- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,
- wykonanie umochnienia,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy branzowe
1. PN-B-12082 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie.
Wymagania i badania przy odbiorze.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -4 Roboty umocnieniowe — faszynowe i palisady
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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
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2. MATERIALY.
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6.2.2. Opaski z kiszek faszynowych.

6.2.3. Inne warunki.

7. OBMIAR ROBOT.
8.0DBIOR ROBOT.
9.PLATNOSCI.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy branzowe



1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnien zwigzanych z
wykonaniem robo6t wymienionych w OST p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z faszyny i

palisad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST p.4.

2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- faszyna i kotki faszynowe wg BN-78/9224-04,
- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,
- darnina wg BN-74/91-03

SPRZET.

Szpadle, topaty, ,baby" - drewniane do wbijania kotkow.

TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w OST p. 5.
WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogéine wykonania robot.
Warunki ogélne wykonania robot podano w OST, p. 2.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robot umocnieniowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych.
Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnien oraz
przewidywalnej technologii wykonawstwa.

W szczegdlnosci nalezy:
- przygotowac powierzchnie podtoza pod umocnienia.

5.3. Palisady.
Wymiary oraz rodzaj kotkéw, w zalezno$ci od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, oraz funkciji
jaka ma spetnia¢ palisada, okresla dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia, nalezy przestrzegaé

nastepujacych wymagan:

a) paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak azeby stykaty sie ze

sobg,
b) paliki 0 0 < 10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,,pod sznur", a pale o @ =10 cm w
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kleszczach, przy czym jako kleszcze mogg by¢ stosowane potowizny %2 @ 15 do 20 cm, Sciggniete
Srubami w odlegtosci co 1,5 do 2 m,
c¢) po wbiciu palisady gtowice palikéw lub pall nalezy obcig¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.4. Opaski z kiszek faszynowych.

Typ opaski, srednice kiszek, oraz rodzaj faszyny okresla dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu opasek, o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, obowigzujg
nastepujace zasady:

a) paliki oporowe nalezy wbija¢ w grunt, o nachyleniu 3:1 w kierunku skarpy wzdtuz wytyczonej osi, w
odstepach co 0,5 m (2 szt./1 m), oraz na takg gtebokos¢, by wystajgca czes¢ palika byta nizszao 3 + 5
cm, od sumy $rednic kiszek przewidzianych dla tego typu opaski,

b) dolna. kiszke opaski nalezy wpusci¢ w dno skarpy lub cieku na gteboko$¢ /2 do /4 $rednicy kiszki,

c) wymiary palikéw oporowych i do przybicia kiszek, o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli,

Srednica kiszek w Wymiary palikdw w cm
cm Paliki oporowe Paliki do przybicia
i i kiszek

Srednica | Dlugo$é | Srednica | Dilugosé
10 4+6 75 4+6 65
15 4+6 85 4+6 70
20 4+6 95 4+6 85
30 4+6 110 4+6 100
10+10 4+6 100 4+ 6 70
15+10 7+9 100 4+6 85
15+15i 15+20 7+9 110 4+6 100
20+20 i 25+20 7+9 140 4+6 110
25+25 7+9 150 4+6 110
30+30 7+9 160 4+6 120

d) opaski kiszkowe wykonywane w dnie, nalezy od strony skarpy, uszczelni¢ pionowym pasem
geowltokniny lub ptatem darniny, skierowanym murawg w strone wody oraz przykrytym od gory
darnig przybitg do podtoza kotkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdine zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w OST, pkt 6.

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Zakres kontroli robot:
a) ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,
b) wyrywkowa kontrola jakosci robot,
c) wyrywkowa kontrola wymiarow.
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych
umochien oraz zgodnosci wykonania robot z wymogami.
Kontrole wymiaréw i jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ w losowo wybranych przekrojach oraz
dodatkowo we wszystkich miejscach budzgcych zastrzezenia, w czasie dokonywania zewnetrznych ogledzin.
llos¢ losowo wybranych do badan przekrojow nalezy przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Rodzaj Powierzchnia umocnienia [losé
umochnienia badanych
9050 przekrojow
f 6] m 2
Palisada na kazde nastepne 50 m 2
Opaski do 100 m 3
kiszkowe na kazde nastepne 100 m 1

Do kontroli wymiaréw umocnien nalezy uzywac miar wycechowanych co najmniej z
doktadno$cia:
- do 1 dem do mierzenia dtugosci,
- do 1 cm do mierzenia wymiaréw elementéw umocnien,
- do 1 mm do mierzenia szeroko$ci szczelin.
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Rzedne korony umocnien, o ile sg okreslone w dokumentaciji nalezy sprawdzaé za pomocg niwelacji podiuzne;.

6.2.1. Palisady.

Dopuszczalne odchytki:
- dtugosci + 10 cm,
- odchylenie od projektowanej osi + 3 cm,
- rzedna gory (korony) palisady + 2 cm,
- szpary miedzy palikami do 1 cm.

6.2.2. Opaski z kiszek faszynowych.
Dopuszczalne odchytki:
- diugos¢ £+ 1 m,
- odchylenie od projektowanej osi + 3 cm,
- rzedne gory (korony) opaski £ 2 cm,
- odstepy miedzy palikami oporowymi £ 5 cm,
- odstepy miedzy palikami przybijajacymi kiszke do podtoza + 10 cm.

6.2.3. Inne warunki.
- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentac;ji projektowej,
- rownos¢ powierzchni umocnienia,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie terenu,
- zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 mb wykonanego umocnienia z kiszki faszynowej,
- 1 mb wykonanego umocnienia z palisady.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.
Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnos$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie umocnienia,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWAZANE.
10.1. Normy branzowe
1. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

2. BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe
3.  BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna [SST]
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1 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien z wykorzystaniem
geowtdkniny zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w OST p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z
wykorzystaniem geowtdkniny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg tehniczng, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST, p. 4

2.1.1. Zalecenia ogodlne

W umocnieniach witdknine mozna wbudowywaé na dowolnie zorientowanych ptaszczyznach lub po-
wierzchniach; najczesciej na poziomych dnach i pochylych skarpach rowdw itp., rzadziej na $cianach
pionowych, np. umocnien ptotkowych lub drenazy. Aby wibknine uchroni¢ przed uszkodzeniem oraz aby
zapewni¢ jej trwato$¢ rozwigzania projektowe i warunki wykonania powinny gwarantowa¢ ochrone widkniny
przed:

a) przebiciem, rozdarciem, przecieciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie,
bloki, ptyty betonowe, elementy uktadanych umocnien i uszczelnien , lub przez masy i sktadniki mas

betonowych, ktére w czasie uktadania moga wnika¢ w pory widkniny i uszczelniaé jg lub uszkadzac,
b) dziataniem ptynacej wody i falowania,
c) dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czynnikéw atmosferycznych (niskie temperatury, grad,
podrywanie przez wiatr ).

Ze wzgledu na skuteczno$¢ dziatania widknina powinna pokrywac¢ caty chroniony obszar gruntu, drenazu
itp. Czesciowe nawet odstoniecie tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwigzku z czym niezbedne sg Srodki
techniczne uniemozliwiajgce rozsuwanie sie widkniny.

Srodki, ktére nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej celem spetnienia tych wymagan oméwiono

w dalszej czesci tego rozdziatu; srodki, ktére nalezy przedsiebraé¢ w toku wykonawstwa, przedstawiono w
rozdziale 5.

2.2. Ochrona wtékniny przed przebiciem, rozdarciem i przecieciem

2.2.1. Wymagania odnoszgce si¢ do podtoza

Zabezpieczenie widkniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami nalezy osiggna¢ przez
zgodne z wymaganiami rozdziatu 5 przygotowanie podtoza pod wtdknine, a w przypadku, gdy jest to celowe,
przez wykonanie na podtozu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiotéw, na ktérej uktada sie
widknine. Grubos¢ warstwy powinna byé kazdorazowo okreslona w projekcie.

2.2.2. Wymagania odnoszace sie do warstw i elementéw przykrywajacych

Ochrone witékniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i uzytkowania przez elementy uszczelnien ,
umocnien oraz warstw ochronnych nalezy zapewnic przez:
- wykluczenie uzywania materiatéw kamiennych o ostrych krawedziach,
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- wykluczenie rzucania na witéknine kamieni o $rednicy wiekszej niz 0,5 m; takie kamienie nalezy uktadac
recznie lub przesuwac spycharkg poruszajgca sie po ich warstwie o grubosci co najmniej 0,30 m, od tego
wymagania mozna odstgpi¢ pod warunkiem sprawdzenia na probnym odcinku, ze narzucanie kamienia o
zaprojektowanej Srednicy na utozong wtdknine nie powoduje jej uszkodzenia,

- wykluczenie nieostroznego uktadania blokéw i ptyt prefabrykowanych ("na kant").

2.3. Laczenie wiékniny

2.3.1. Potrzeba tgczenia wiékniny
Widknina w umochnieniach i drenazach podlega licznym oddziatywaniom, ktére mogg spowodowac jej

przemieszczenia i niedopuszczalne odstoniecia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powsta¢ moga np.

pod dziataniem szybko ptynacej wody tub falowania ( szczegdlnie na nieodpowiednio zabezpieczonych

brzegach pasm widkniny lub tgczonych z nich elementéw), przy rozktadaniu na witdkninie warstw gruntowych i
kamiennych, rzucaniu na nig kamieni, ttucznia, gruntu itp., przy niestarannym uktadaniu blokéw i ptyt oraz pod

niewielkim nawet obcigzeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy podtoze stanowig grunty stabo
nosne.

Dzieki stosunkowo znacznej wytrzymatosci widkniny wymienione obcigzenia nie powodujg rozdarcia

wiokniny, tak, Zze odstoniecia moga. nastgpic tylko na skutek rozejscia sie elementéw widkninowych w
stykach.

Aby unikngé odstonie¢ tgczenie elementow widkniny wykonywaé nalezy w sposob wykluczajacy ich
rozejscie sie. W tym celu stosuje sie :

a) potgczenia nie przenoszace sit rozciggajgcych i scinajacych, jezeli wywotane przez nie przemieszczenia
nie bedg nadmiernie duze; sg to potgczenia na luzny zaktad, w ktorych jeden z przylegajgcych elementéw
widkniny przykrywa drugi na szerokosci wykluczajgcej odstoniecie przy przewidywanych

przemieszczeniach.

b) potaczenia przenoszace sity rozciggajgce i Scinajgce; sg to potaczenia zszywane. klejone i zgrzewane
oraz - w przypadku niewielkich sit - takze klamrowane.

2.3.2. Wybér sposobu tgczenia

Projekt przewiduje tgczenie geowtdkniny na zaktad. Minimalna szeroko$¢ zaktadu powinna wynosi¢ 0,3 m.

2.4. Materiaty stosowane do umocnienia

- geowtdkniny przeszywane 7/14 wg ,Aprobata techniczna" IBDiM Nr AT/2001-04-0051,
- przeznaczenie i zakres stosowania geowtoknin przedstawia ponizsza tabela.

Geowtdknina
Geote_ HydrOteX
L Przeznaczenie i zakres stosowania geowtoknin Xt||220 300
P GEOTEXTIL i HYDROTEX
1. | wykonywanie warstw posrednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszajgcych
propagacje spekan odbitych od podbudowy zwigzanej cementem lub spekan - -
wystepujgcych od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach
2. | separacja i wzmacnianie stabego podtoza nasypéw w celu poprawy jego statecznosci . +
oraz przvspieszenia konsolidacii
3. wzmachnianie gérnej warstwy podtoza gruntowego nawierzchni drogowych +
nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntéw i zuzycia materiatowi B
4. | wykonywanie warstw odcinajgcych i rozdzielajgcych miedzy gruntem drobnoziarnisty
(ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wykona- + +
nymi z materiatéw gruboziarnistych nie zawierajgcych ziaren o ostrych krawedziach
5. budowa wzmocnionych skarp i nasypéw jako warstwy podktadowe pod geosiatki + +
6 | wykonywanie oston systemow drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed + +
zamuleniem gruntem drobnoziarnistym

Dokumentacja przewiduje zastosowanie geowtdkniny Hydrotex - 300 g/m?



3. SPRZET.
Nozyce i noze do ciecia widknin
4. TRANSPORT.

Warunki ogolne transportu podano w OST , p 4.

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geowtdkniny HYDROTEX przed mozliwoscig zawil-
gocenia, jak rowniez przed dziataniem promieni stonecznych. Geowtdkniny HYDROTEX nalezy przechowywag i
transportowacé wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geowtéknin HYDROTEX przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

Na kazdym opakowaniu geowtdknin HYDROTEX nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca nastepujgce dane:

- hazwe i adres producenta,

- rodzaj wyrobu,

- date produkcii,

- wymiary w rolce (szerokos¢ i diugosc),

- mase rolki,

- mase powierzchniowa,

- informacje, ze wyrdb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM Nr AT /2001-04-0051.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogéine wykonania robét.
Warunki ogélne wykonania robo6t podano w OST, p. 2.

5.2. Podtoze pod wiéknine

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana widknina, nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami ,WTWO
robot ziemnych".
Przed przystgpieniem do uktadania wtdkniny nalezy usungé z powierzchni podtoza pnie, gatezie, korzenie, gruz,
kamienie, ostre ziarna zwiru i ttucznia, grudy i bryly gruntu spoistego, 16d, tzn. wszystko, co mogtoby spowodowac
jej przebicie lub rozdarcie.

Powierzchnia gruntu powinna mie¢ w przyblizeniu jednakowa wilgotnos¢ zageszczenie. Lokalne zagtebienia
wypetnione wodg, $niegiem, namutami, btotem itp. nalezy oczysci¢, zasypa¢ gruntem takim jak na powierzchni
podtoza i zagescic.

Jezeli przygotowana powierzchnia podtoza byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego wiatru,
nalezy po ich ustaniu skontrolowac jg i w miare potrzeby doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym podtozu.

Poruszanie sie ludzi nalezy ograniczy¢; jezeli pozostawiajg oni na gruncie widoczne slady; dozwala sie
tylko poruszanie sie po deskach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni podtoza zaleca sie ograniczyc jej
wielko$¢ do takiej, ktéra moze by¢ przykryta wtdkning w ciggu 3 do 5 dni;.

5.3. Uktadanie widkniny

Zaréwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych wtéknine mozna uktadac recznie lub
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na ktérg uprzednio nawinieto duzy element widkninowy tgczony z
mniejszych, lub przez roz$cielenie ztozonego elementu widkninowego. Szpule lub ztozony element dostarczane
sg na miejsce wbudowania samochodem lub Zurawiem samojezdnym. Ostateczne rozscielenie, wyréwnanie
nadmiernych fatd, wycisniecie powietrza lub wody spod wiékniny powinno by¢ wykonywane recznie.

Uktadanie duzych elementéw na skarpach wykonuje sie na ogét postepujgc w kierunku linii najwiekszego
spadku od goéry ku dotowi; pasma o wymiarach handlowych mozna rozwija¢ lub rozktadaé zaréwno wzdtuz
warstwic, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku.

Sfatdowania widkniny tworzace sie podczas uktadania nalezy w miare moznosci zmniejszaé przez tagodne
rozcigganie, bez nadmiernego naprezania, ktére niekorzystnie wplywa na jej trwatosé. Ze wzgledu na niemoznos¢
catkowitego unikniecia zmarszczen i sfatdowan widkniny, dtugos¢ i szerokos¢ elementéw przygotowanych do
wbudowania powinny by¢ o 5 -: 10 % wieksze, niz wynika z wielkosci przykrywanej powierzchni i projektowanym
taczeniu, dtugosci zakladu w potgczeniu.

Niezwlocznie po utozeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie uktadania, wtdknine nalezy zabezpieczyé
przed podrywaniem, obcigzajac jg punktowo w miare moznosci tym samym materiatem, ktéry ma by¢ na
niej utozony.

W przypadku stwierdzenia w toku robot potrzeby, nieprzewidzianego projektem, umocowania dolnego lub
gornego konca lub catej powierzchni widkniny do podtoza, nalezy je wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami
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w rozdz. 4. Maksymalny czas pozostawienia utozonej widkniny bez przykrycia okresla producent, Jesli takiej
informaciji brak, zaleca sic przyjmowac:
- 5 dni dla wtdknin nieodpornych na dziatanie $wiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),
- 15 dni dla widknin odpornych na Swiatto,
Pod woda wiéknine uktada sic zwykle, zaréwno na skarpach, jak i na ptaszczyznach poziomych, przez
rozwijanie ze szpuli :
- Z ladu, podtrzymujac jg recznie lub zurawiem,
- z wody - z pontonu, z barki lub za pomocg specjalnie skonstruowanych urzgdzen,

5.4. Laczenie widkniny

Projekt przewiduje tgczenie na zakiad przy minimalnej szerokosci zaktadu 0,3 m.

5.5. Przykrywanie wiékniny

Projekt przewiduje przykrycie geowtokniny materacami siatkowo-kamiennymi.
Warstwg przykrywajacag wykonac¢ recznie lub mechanicznie z duzg ostroznoscia. Aby zabezpieczy¢ widknine
przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy przykrywajgcej nie nalezy
rzuca¢ kamieni duzych srednic bezposrednio na widknine.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w OST p. 6.

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Zakres kontroli robot:

a) ogledziny zewnetrzne cato$ci umocnien,

b) wyrywkowa kontrola jako$ci robét,

c) wyrywkowa kontrola wymiaréw.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnien
oraz zgodnosci wykonania robét z wymogami.

6.2.1. Ogledziny

Kazda nadestang partie wtokniny po roziozeniu w miejscu wbudowania nalezy poddac¢ ogledzinom
celem stwierdzenia, czy nie nastapito jej uszkodzenie: rozerwanie, rozciecie, przebicie, przetarcie itp. Pasm, na
ktoérych stwierdzono uszkodzenia, nie wolno uzy¢ w przewidzianym dla nich celu.

Po usunieciu uszkodzen (naszycie lub naklejenie tat) pasma widkniny mozna - za zgoda projektanta -
wbudowa¢ w mniej wazne elementy budowli, budowle prowizoryczne itp.

6.2.2. Pobieranie prébek do laboratoryjnych badan kontrolnych

Z kazdych dostarczonych 2000 m? witdkniny nalezy wycig¢ prébke o powierzchni 2,0 m2 w ten sposéb,
by krawedzie wyciecia byly oddalone co najmniej 0,1 m od brzegu pasma. Jezeli materiat jest dostarczany w
partiach mniejszych niz 2000 m? prébke nalezy pobra¢ z kazdej partii dostawy.

6.2.3. Laboratoryjne badania kontrolne
Badania kontrolne powinny objac¢ trzy nastepujgce parametry identyfikujgce, szczegdlnie wyraznie
reagujgce na odchylenia procesu produkcyjnego od normy:

- grubos¢ widkniny przy obcigzeniu &, = 0,49 kPa (wg ,Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Wiékniny w
konstrukcjach drenazy i umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania." - zat. Nr 2,
Warszawa 1986 r.

- masa powierzchniowa mr (wg zat. jak wyzej),

- wytrzymatos¢ na zrywanie Pr w obu kierunkach - wzdtuz i wszerz (wg zat. jak wyzej).

Jezeli w warunkach dostawy wskazano metody badan inne niz wymienione w zat. 2 (jak wyzej), wowczas
badania nalezy przeprowadzi¢ metodami wskazanymi przez dostawce.

6.2.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki ocenia sie przez poréwnanie ich z warto$ciami podanymi w projekcie lub atescie. Jezeli wyniki
badan kontrolnych ktéregokolwiek z parametréw wymienionych w punkcie 6.3 wykazg odchylenia
przekraczajgce £ 10 % od danych projektowych, catg partie wtdkniny nalezy podda¢ badaniom wszystkich
tych parametrow, ktére sa okreslone w projekcie lub atescie jako wymagania.
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Przy ponownym stwierdzeniu niekorzystnych odchyleh (przekraczajacych + 10 %) od danych projektowych,
badang partie trzeba uznaé za nie spetniajgcg warunkéw dostawy.

6.3. Postepowanie z wtdkning nie spetniajacg warunkow dostawy

Zdyskwalifikowana wiéknina nie moze by¢ wbudowana w miejscu przewidzianym projektem. 0 jej dalszym
przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi moze to nastapi¢, decydujg projektant i
wykonawca.

Jezeli czes¢ widkniny nie spetniajgcej wymagan wbudowano przed uzyskaniem wynikéw badan, wéwczas
- w zaleznosci od oceny skutkow jej pozostawienia — nalezy jg usungé lub pozostawic w miejscu
wbudowania, stosujgc odpowiednie zabiegi gwarantujgce, to widknina zapewni trwato$¢ umocnienia lub
drenazu. Decyzje w tej sprawie podejmujg projektant i wykonawca.

6.4. Inne warunki.
- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- réwnos¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg :
- 1 m? utozenia geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT.

inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z

wymaganiami umowy. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podioza,
- wykonanie umocnienia,
- 0czyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakosci robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-0051

2. COB-RBI ,Hydrobudowa" Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Wiékniny w konstrukcji drenazy i
umochien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania.
Warszawa, 1986
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnien siatkowo-kamiennych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w
OSTp. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét-objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie remontem obiektéw inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w OST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w OST.

2.MATERIALY

Wymagania ogoélne
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano OST p. 4.
Materialy stosowane do umocnien

Dokumentacja przewiduje zastosowanie :

- materace siatkowo-kamienne wykonane z drutu ocynkowanego 3,2 mm o oczkach 6.0 x 8.0 cm ze
$ciankami poprzecznymi co 1.0m,

- otoczak lub kamien tamany, min. wymiar nie moze by¢é mniejszy od wymiaru oczka, max. do 2.5 x
wymiaru oczka siatki.

- drut ocynkowany do wigzania siatki,

- kotki faszynowe na palisade o $rednicy @ 8-10 cm i dlugosci 1.2+ 1.4 m

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano OST p. 5.
Roboty zwigzane z wykonaniem umochienia wykonywane beda recznie przy pomocy koparki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST p. 6. Materiat moze by¢ przewozony
dowolnymi srodki transportu. Siatki oraz elementy powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST p. 2.

5.2. Przygotowanie podtoza do umocnien

Podtoze pod wykonanie umocnienia powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane
oraz zageszczone.

5.3. Wykonanie podsypki

Na uprzednio przygotowanym podtozu, jesli przewiduje tak dokumentacija nalezy
wykonaé podsypke piaskowg , ktéra powinna by¢ wyprofilowana do wymaganego pochylenia
skarp i zageszczona do Io > 0.55 lub geowtdknine.

5.4. Wykonanie umochnienia

Materace dostarczane sg w formie ztozonej ,skrzynki” z siatki, usztywnionej sciankami dziatowymi.
Wieko dostarczane jest osobno i dowigzywane do wypetnionego kamieniem materaca. Materac nalezy
ukfada¢ wzdiuz skarpy. Potgczenia sgsiednich koszy wykonuje sie przez potaczenie drutem tgczonych
siatek. W celu uzyskania wtadciwego ksztattu materaca, nalezy go wypetni¢ z nadmiarem 5--70 mm.
Wyréwnanie wierzchniej warstwy kamieni w koszu wykonac¢ recznie. Powyzej materaca na skarpie nalezy
wykona¢ obsiew na warstwie humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogodlne

Kontrola jako$ci wykonania materacy siatkowo-kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg techniczng oraz niniejszej SST.

6.2.Zakres kontroli i badan

Siatki muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Podstawg oceny
zgodnosci sg badania gotowych wyrobow obejmujgce sprawdzenie :
- $rednic drutéw i pretow,
- wymiaréw oczek w siatce,
- rodzaju splotu drutéw w siatce,
- wymiarow siatek,
- ksztattu i wymiaréw materacy,
- gruboséci i masy powiok zabezpieczajgcych
Kontrola wykonania materacy siatkowo-kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonych materacy z Dokumentacjg Techniczng w tym warstwy separacyjnej z geowkokniny
oraz z SST. Gesto$¢ utozonego kamienia 1700-2000 kg/m3. Odlegto$¢ pomiedzy materacami
do 0.5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST p. 8.
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego umocnienia z materacy lub 1 m?

umocnienia materacem siatkowym.



7. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami ogdlnymi odbioru robét podanych w OST p. 9.

Konstrukcje siatkowo-kamienne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji i niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST p. 9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji materaca siatkowo-kamiennego zgodnie z
dokumentacjg techniczng. obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw
pomiarow. Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup, dostarczenie i skladowanie niezbednych materiatéw do wykonania umocnienia,

* wyréwnanie i dogeszczenie podioza,

« wykonanie umocnienia,

¢ wykonanie "Planu kontroli" materiatow i robot,

e 0czyszczenie miejsca wbudowania,.

o kontrole jakos$ci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robét

regulacyjnych i ubezpieczeniowych

2. PN-EN 10002+AC1:1998 Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych w OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt umocnieniowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg, zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z ptyt
azurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowg projektem,

pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg, umowy (Inspektora Nadzoru).

2.MATERIALY.

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST p. 4.

2.2. Materiaty stosowane do umochnienia.
- ptyta azurowa - EKO,
- zwir lub pospétka na podsypki,
- piasek wg BN-87/6774-04,

2.3. Elementy betonowe.
2.3.1 Plyta azurowa typ ,,EKO"

Ptyta azurowa - typ ,EKO" o wymiarach 60 x 40 x 10 cm powinna spetnia¢ wymagania jak nizej:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie odpowiadajgca klasie betonu C 20/25,
- wodoszczelno$¢ W-6: mrozoodpornosé XF3,
- tolerancja wymiaréw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01
Materiaty powinny posiada¢ atest producenta.

3.SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST p. 5.
Do zageszczenia podtoza i podsypki z kruszywa nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Ptyty azurowe nalezy uktadac recznie.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w OST p. 6. Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami
transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
PrzewozZone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie. W obrebie budowy - sSrodkami transportu bedgcymi w dyspozycji wykonawcy i
dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.



5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogéine wykonania robét.
Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w OST, p 2.

5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnienie.
Podtoze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wiasciwej rzednej oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia Js, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

5.3. Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke z kruszywa naturalnego - pospétki lub
zwiru o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg. Gérna powierzchnia podsypki powinna by¢
wyprofilowana do wymaganej rzednej dna i pochylenia skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia i nie mniejszego niz 0,97.

5.4. Wykonanie umocnienia z prefabrykowanych ptyt azurowych

Uszkodzone umocnienie nalezy rozebraé, a podtoze podtoze ponownie przygotowaé do utozenia piyt.
Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpoczaé¢ od dotu. Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami
nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Elementy po utoZzeniu nalezy dobi¢ tarankiem najlepiej drewnianym
o wadze 10 +12 kg.

Elementy pekniete lub uszkodzone powinny byé wymienione na nowe.Spoiny pomiedzy elementami oraz

otwory ptyt powinny by¢ wypetnione Zwirem lub humusem.
Po wypetnieniu spoin nalezy doktadnie oczy$ci¢ nawierzchnie z wszelkich zanieczyszczen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w OST, p 7.

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.
Nalezy wykona¢ nastepujgce badania i sprawdzenia:
- prawidtowos¢ rozebrania czesci umocnienia,
- prawidtowos¢ zageszczenia podioza Js > 0,97,

- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji technicznej,
- grubo$¢ wykonanej podsypki z kruszywa naturalnego,

- zageszczenie podsypki piaskowej Js > 0,97

- rownosc¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidiowos¢ wypetnienia otwordéw i spoin w ptytach azurowych,
- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

6.3. Doktadnos$¢ wykonania roboét
Dopuszczalne odchytki:
- szeroko$¢ pasa umacnianej powierzchni  — wielokrotno$¢ szerokosci prefabrykatu

- falistos¢ powierzchni —*2cm
- nierébwnos$¢ umochnienia tj. réznica wysokosci miedzy sgsiednimi ptytami — + 0.5 cm

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 rozebrania umocnienia skarp z prefabrykowanych ptyt azurowych



- 1 m?2 wykonanego umocnienia skarp z prefabrykowanych ptyt azurowych
- 1 m3® materiatéw z kruszywa naturalnego.

8.0DBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z

postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, Inspektor Nadzoru uznaje wykonane roboty za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty
za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do zgodnos$ci z wymaganiami.

9.PLATNOSC.

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty. Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiatdéw niezbednych do wykonania umocnienia

- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego - pospétki, zwiru

- wykonanie umocnienia z prefabrykowanych ptyt azurowych

- spoinowanie i wypetnienie otworéw w ptytach

- oczyszczenie miejsca pracy,

- kontrole jakosci robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normy

1.PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow mineralnych.

2.PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen ilasto-
gliniastych.

3.PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig.
4.PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh
organicznych.
10.2. Normy branzowe

BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno - melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przepustow rurowych z rur betonowych przy wykonywaniu robot wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu przepustéw
rurowych z rur betonowych pod ciggiem pieszym obejmujg:
a) wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego na fundamencie kruszywowymi zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
b) wykonanie zelbetowych wlotow i wylotéw (Scianek czotowych) przepustu rurowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST p. 2.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogodine stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST p. 4
Materiatami do wykonania przepustéw z rur betonowych o $rednicy 600 mm i zakresu podanego w doku-
mentacji projektowej sg :
- rury o parametrach technicznych okreslonych w dokumentacji technicznej,
- beton C 25/30 w $ciankach czotowych
- kruszywo na fundament o uziarnieniu 0 - 31.5 mm i materiat do zasypki przepustu
- drewno na deskowania
- materiaty izolacyjne

2.2. Rury przepustowe

Rury o srednicy Dn 600 mm powinny by¢ wykonane z Zelbetu.
2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagania dla betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji wlotow i wylotow przepustow nalezy wykonywaé z betonu klasy co najmniej:
- wlot i wylot (Scianka czotowa) — C 25/30
- fundamenty wlotu i wylotu — C 16/20.

Beton do konstrukgcji przepustéw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wedtug PN-EN 206-1:2003,
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-8,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej XF3,

- stosunek w/c = 0,42 = 0,45.



2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonu na $cianki czotowe winno spetia¢é wymagania normy
PN-B-06712 dla kruszywa do betonéw klasy C 25/30.
Do w/w betondéw stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm
oraz piaski. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placéwce badawczej wskazanej przez Inspektora Nadzoru.
2.3.3. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonu na Scianki czotowe winien:

- spetnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1:2002,

- odpowiada¢ postanowieniom niniejszej SST. Do betonu klasy C 25/30 nalezy stosowa¢ cement
odpowiedniej klasy bez dodatkéw.

2.3.4. Woda

Woda stosowana do wyrobu betonu scianek czotowych do przepustéw spetnia¢é musi wymagania podane w
normie PN-88/B-32250.
Woda z wodociggu nie wymaga badan.
2.4. Material na fundament kruszynowy i zasypke

Czesci przelotowe przepustéw rurowych posadowione na fundamencie oraz zasypka wokét rury przepustu z

kruszywa o uziarnieniu 0 - 31.5 mm (zwiry, pospotki, mieszanka Zzwirowo-piaskowa) w zalezno$ci od wielkosci
karbowania odpowiednio zageszczonym.
Fundament i zasypka muszg by¢ wykonane z materiatu spetniajgcego wymagania normy PN-B-11111: 1996.

2.5. Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-950 17.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolowania odziemnych $cian konstrukcji przepustéw nalezy stosowaé materiaty posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta jak np.:
- emulsja kationowa wg BN-68/6753-04
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622
- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgodg Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu drogowego lub rurociggu winien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajgcg wymagania SST jako$¢ robot. Sprzet
uzytkowany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogodlne warunki transportu podano w OST p. 6.
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4.2. Transport materialéw do budowy przepustéw
4.2.1. Transport rur i materiatéw sypkich

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo$cig
przesuwania sie podczas transportu.

4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-63/B-6251 prowadzony
dowolnymi srodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:

- segregac;ji sktadnikow,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury wiecej niz £5°C.

Czas transportu powinien umozliwia¢ wbudowanie mieszanki nie pézniej niz po:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST pkt 2.

5.2. Wykonywanie wykopu

Wykopy pod fundament powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dno wykopu powinno by¢
wyroéwnane z doktadnoscig do + 2.0 cm i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Fundament

tawy fundamentowe muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie: £ 5 cm,
b) réznice rzednych wierzchu fawy: = 2 cm,

Szeroko$¢ fundamentu réwna srednicy rury (d) + 0.60 m, odpowiednio zageszczony do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg Proctora. Roznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy nie
mogg spowodowacé spietrzenia wody w przepuscie.

5.4. Uktadanie rur

UtoZenie rur nalezy wykonacé scisle wg zalecen producenta. Rury nalezy uktadaé na przygotowanym
podtozu, po zniwelowaniu i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jezeli
mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci. W innych przypadkach przepust moze mie¢ potgczenie
zlgczkami poszczegodlnych odcinkéw rur. Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby
nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu.

5.5. Zasypka i nadsypka przepustu

Zasypke przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérna krawedz przepustu zaleca sie wykonac
mieszankg z kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 31.5 mm i wskazniku réznoziarnistosci Cu>5.0. Zasypke
nalezy uktada¢ warstwami réwnomiernie z kazdej strony rury o grubosci warstwy w stanie luznym nie wiekszej



niz 30 cm. Wskaznik zageszczona do Is min. = 0.98.
Szczegdlnie starannie nalezy wykonac zasypke wspierajgcg bezposrednio przepust, w obszarze ograniczonym
¢wiartkg kofa. Materiat na zasypke w tym obszarze musi miec¢ takie same parametry jak fundament.

5.6. Konstrukcja wlotu i wylotu przepustu

Od wody goérnej i dolnej przepustu wykonane zostang scianki czotowe (wylot Sciankowy) grubosci 25 cm z
betonu C 25/30 prostopadte do osi przepustu.

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 i SST. Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczane;j
mechanicznie wynosi 270 kg/m3, najwieksza iloé¢ cementu nie powinna przekraczac-400 kg/m3 dla betonu C
25/30. Najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku W/C wynosi 0,45.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow
formowania, okreslonych przez :

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcii,

- zaktadana gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu

- sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.
Konsystencja - nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 12350-2-2001. Nie moze by¢ ona osiggnieta
przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzenie doswiadczalnie
urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébg formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku nie stosowania
domieszek napowietrzajgcych i 4,5+ 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.
Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo-do$wiadczalng
zapewniajgca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwos$ciach.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 75 cm, na ktéra spada. Jezeli wysokosé
to jest wieksza nalezy stosowac rynne zsypowa.

Betonowanie konstrukcji wlotow i wylotéw przepustéw nalezy wykona¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C,
jednak wymaga to zgody Kierownika Projektu oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zageszczenie betonu nalezy wykonywac¢ za pomocg wibratoréw wgtebnych o czestotliwosci

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ je przez co najmniej 7 dni.

5.7. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.

Deskowania z drewna wykonuje sie przy betonowych konstrukcjach na miejscu budowy. Do tego celu stosowa¢ drewno
o klasie nie nizszej od K33 pozbawionego wad w postaci sekéw, o grubosci nie mniejszej od 18 mm (3/4"), taczone
réwnolegle na wpust lub piéro z uszczelnieniem (np. za pomoca tasmy metalowej). Szczegdéing uwage nalezy
zwr6ci¢ na styki narozne sposobu deskowania ze $ciang, stosujac listwy fazujgce przekréj elementu betonowego.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

- klasa drewna i jego wady,

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jako$ci rob6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola betonéw w konstrukcji budowli

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach na prébkach szesciennych o boku 150 mm w ilosci
jedna probka na zmiane, nasigkliwo$ci betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i
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odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-88/B-06250. Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy
elementy nie majg rakéw, pekniec, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, pekniecia, ciata obce i odstoniecia
zbrojenia sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie wystepowanie rys wtoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwarto$ci):

. poprzeczne - na 1/4 dugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dlugosci $ciany

. podtuzne - na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej Scianie

* poprzeczne i podtuzne krzyzujgce - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miej-

scach, o tagcznej powierzchni nie wiekszej niz 2% powierzchni.

Odchytki wymiardw nie powinny przekraczac:

» w zakresie dtugosci £ 5mm
» w zakresie wysokosci i szeroko$ci (grubosci) £ 5mm

» w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % diugo$ci
» w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2% wysokosci
» w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3m - ponad 0,2%.

6.3. Kontrola kruszywa, cementu i zbrojenia do betonu

Kontrola kruszywa i cementu do betonu musi obejmowaé wszystkie wymagania podane w SST
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe p. 6.

6.4. Kontrola deskowania
Przy kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
- klasa drewna i jego wady,
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
- poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz poréwnanie z wymaganym
poziomem w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

a) rozstaw zeber: £ 0,5 % lecz nie wiecej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,
c) roznice w grubosci desek : £ 0,2 cm,
d) odchylenie scian od pionu o : = 0,2 % lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) miejscowe wyburzenie powierzchni o: £ 0,2 cm na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
- 0,2 % wysokosci lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
+ 0,5 % wysokosci lecz nie wiecej niz +2 cm,
- 0,2 % grubosci (szeroko$ci) lecz nie wiecej niz -0,2 cm,
+ 0,5 % grubosci (szerokosci lecz nie wiecej niz - 0,5 cm.

6.5.Sprawdzenie fundamentu kruszywowego

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj i ilos¢ materiatu uzytego do wykonania fundamentu,
- grubos¢ fundamentu,
- zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna.

6.6. Kontrola przewodéw rurowych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p. 2.2. niniejszej SST

6.7. Sprawdzenie wykonania zasypki i nadsypki

Sprawdzenie wykonania zasypki i nadsypki powinno sie odbywac w trakcie i po wykonaniu robot ziemnych.
Nalez sprawdza¢ zgodnos¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w p. 2.4 niniejszej w SST. Prawidtowos¢
zageszczenia nasypow bada sie wg BN-72/8932-01.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST p. 8

7.2. Jednostka obmiarowa
Przepust rurowy :- jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego przepustu wraz z wlotem i wylotem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Odbidr robot obejmuje:

a) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: fundament, izolacja,

b) odbiér ostateczny (catego przepustu),

¢) odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu roboét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych. Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za
zgodne z wymaganiami umowy. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje
roboty za niezgodne z wymaganiami umowy i poleca doprowadzenie rob6t do zgodno$ci z wymaganiami.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST p. 9.
Ptatnos¢ za m (metr) wykonanego przewodu przepustu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceny jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje :

- wykonanie przewodu przepustu

- wykonanie robot betonowych ( wykonanie wlotu i wylotu przepustu)
- fundament,

- wykonanie deskowania

- wykonanie izolacji przepustu

-wykonanie zasypki przepustéw rurowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie normy
PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci i
objetosci.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
préobek
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarniowego.
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Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
Wskazniki ksztattu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania i zalecenia wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, GDDP, W-wa 1990 r
2. Wytyczne wykonywania przepustéw z rur betonowych opracowane przez producenta.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem robét
wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot-objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa,
przebudowa, modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcie Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi
z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzet od konstrukcji,
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i

sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, Metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w
OST.



2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266),
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach oraz warunkach technicznych .

2.2. Wymagania szczegb6towe
2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni tzw.
"beton towarowy".
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
SST i dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadac¢ klasie podanej w projekcie oraz spetniac
wymagania norm: PN-EN 206-1: 2003. W przypadku stosowania mieszanki wykonywanej
samodzielnie przez Wykonawce produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na. podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-1 0040: 1999,
PN91'S-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998,
PN-1SO 6935-21Ak:1998.

Odbidr stali zbroieniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna byé zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy Srednicach wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stall z ktérej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajagce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.



2.2.4. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéow stalowych.
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2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018,
PN-75/0-96000, PN-7210-96002, PN-63/B-06251 ,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000.

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac $rodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.6. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢é wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu.
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) do wykonania deskowan :
- sprzetem ciesielskim
- samochodem skrzyniowym.
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami.
- nozycami,
- prostowarkami.
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej
Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- tatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrdébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.



4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetiaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST p. 6.
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4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llosé
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji i
skladu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny

koszt.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST p. 2.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991 , PN-88/-6250
lub PN-EN-206-1, PN-63/B-06251.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji "Projekt organizacji robét" uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan
przeprowadzanych badan.

5.2.Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z remontem elementéw konstrukcyjnych budowli utrzymujacej wode w zbiorniku
nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru "Dokumentacjg technologiczng".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowar uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci
tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowacé sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg. Elementy ulegajace
zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢
tadmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdécié¢ na elementy tworzgce fakture
Scian licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takze fazowania
wykonywac roéwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia



powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po

zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba Srodkami o dziataniu

antyadhezyjnym. Srodki to nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
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Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza siq strumieniem cieptej wody. Stal narazona na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentac;ji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-91 /S-1 0042.
Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-911S10042.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzeh
wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych.
Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretéw do 12 mm o srednicy nie mniejszej nit 1,0 mm

- przy Srednicy pretow powy2ej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm
Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstawa zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i norma, PN-91/S-1 0042. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mo-



g3 by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowei

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia. zgodnosc¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkosé otuliny.

Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologiczne;j.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

Dotyczy to réwniez dobetonowywania elementéw do istniejgcej konstrukcji.

5.2.5. Naprawa betonow

Przed przystapieniem do napraw betonéw powierzchnia ubytku powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Roboty naprawcze wykonywa¢ materiatami naprawczymi typu ,Ombran” lub podobnych systemoéw,
pod warunkiem uzyskania réwnorzednej jakosci i nie podnoszenia ceny, przestrzegajgc technologii
nakfadania zapraw podanej przez Producenta.

5.2.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych nie +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewnic
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili ukfadania, i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.




Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetni¢ wymagania normy
PN-881 B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normy PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi
podziat obiektu na czeki podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia "Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-S10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania, sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i
jego
wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.



6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
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6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg-mi PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektora Nadzoru.

Nalezy opracowac "Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
"Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w "Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S10040:1999
oraz niniejszej SST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S10040:1999 oraz
niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-EN12350-1:2001, PN-EN 12390-1:2001 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektora Nadzoru.

Nalezy opracowac¢ "Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
"Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-EN12350-1:2001,
PN-EN 12390-1:2001 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne Kkonieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych préobek powinna by¢

okreslona w "Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN-206-1:2002 oraz niniejszej
SST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng,
postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.



6.2.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
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- sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania
mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnac;i
i obrobki betonu, Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegodlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST p. 8.
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych

zgodnie z dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w OST p. 9.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST p. 9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z
dokumentacja projektowa. obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw
pomiardéw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkciji,

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e wykonanie .Projektu technologii betonowania",

« wykonanie "Planu kontroli" materiatow i robot, .

e wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

e oczyszczenie podtoza,

e wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

e oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, .

e przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

e montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

e oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

« przygotowanie mieszanki betonowej,

o utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem

zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

e pielegnacjg betonu,

e rozbiérkg deskowania i rusztowan,

e usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

e oczyszczenie terenu robot z. odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

« wykonanie i dokumentacja niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:



1.PN-EN 206-1:2003
2.PN-EN 197-1:2002

3.PN-EN 197-2:2002

4.PN-EN 196-3:1996

5.PN-EN 932-1:1999

6.PN-EN 933-1 :2000

Badania

7.PN-EN 933-4:2001

8.PN-EN 12620:2004
9.PN-EN 13139:2003

Beton Czes$¢ 1 : Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢é
Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci i
objetosci.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarniowego.

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania.

geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:0znaczenie
ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa do zaprawy.
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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu po zakonczeniu robét budowlanych wymienionych w OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogdéline wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w OST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, SST oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST p. 4.

2.2. Materiaty stosowane do zagospodarowania terenu:

- nasiona traw, mieszanki nasion traw na zielence
- ziemia urodzajna (humus)

3.SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5.
Do wykonania zagospodarowania terenu nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
« dla wyréwnania terenu budowy - lekkie spycharki gagsienicowe lub ciggniki typu ,Ostréwek”
« dla zagospodarowania terenu na trawnik - szpadle, topaty, grabie, waty reczne.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w OST, p. 6.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét.
Warunki ogélne wykonania roboét podano w OST, p. 2

5.2. Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinno by¢ poprzedzone wykona-
niem prac porzadkowych. Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wykonania robét
budowlanych rodzaju i ich rozmiaru oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa. Wszelkie
pozostato$ci z resztek budowlanych, gruz $mieci nalezy zebra¢ o w pryzmy, zatadowac na srodki
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transportu kotowego i wywiez¢ na sktadowisko.
5.3. Wykonanie trawnikow

Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20+25 cm , z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne wysianie nasion traw z wyréwnaniem powierzchni, zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni
przez watowanie.

5.4. Obsiew

Do obsiewu nalezy przyjmowac mieszanki jak dla gruntéw $rednio-suchych i suchych
przyjmujac 1,2 kg na 100 m2 powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsiang
powierzchnie nalezy uklepac¢ lub uwatowac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady prowadzenia kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST punkt 7

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Kontroli jako$ci podlega :

- prawidtowos$¢ przygotowania podioza,

- prawidtowos¢ pochylenia skarp,

- wilgotnos$¢ podtoza,

- zgodnosc¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw i SST
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynoszg :

- przy obsiewie skarp £ 10 cm

- dla darniowania: szerokos¢ pasa £ 5 cm

- falistos¢ powierzchni £ 3 cm

Obsiew powinien by¢ wykonany w taki sposéb aby trawa, po wzejsciu, pokrywata gesto i
rownomiernie catg powierzchnie.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg :
- 1 m? wykonanego umocnienia.

8.0DBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor
Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do
zgodnosci z wymaganiami.

9.PLATNOSC.

Ptatnos¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdw niezbednych do wykonania
umocnienia,

- wyrownanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie umocnienia,



- oczyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakosci robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy branzowe

brak



