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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w
przebudowywanym pomieszczeniu ZSP w Skorcu na Bibliotek¢ Gminna.
1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy

Gmina Skoérzec
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec

2) Lokalizacja
dziatka nr ewid. 424/15, obreb Skérzec
ul. Siedlecka 9, 08-114 Skoérzec

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Wspolny stownik zamoéwien CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3.2 Ogodlny zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej 1 komputerowej w rozbudowywanym
pomieszczeniu szkoty.
1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania

« Uktadanie przewodéw elektrycznych do zasilania opraw o$wietleniowych i gniazd

ogdllnego przeznaczenia

« Montaz tablic elektrycznych

« Montaz opraw o$wietleniowych, gniazd 230V, wytacznikéw przetacznikéw

« Wykonanie instalacji komputerowe;j

« Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia
1.4.1 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
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realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki 1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy..

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatléw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy bedzie budynek szkoty podstawowej zlokalizowanej na dzialce nr
ewid. 424/15, obrgb Skoérzec, ul. Siedlecka 9, 08-114 Skorzec

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do

ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
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w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczg¢ciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetlnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty budowy
2.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokotly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaré6wno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowys;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia rob6t do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegbélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

8|Strona



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.3.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sa
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik
do umowy.

2.3.3 Inne istothe dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.4.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:
 rysunki robocze

« dokumentacja powykonawcza
« instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

2.4.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opisOw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.4.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy

rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
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przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja
umowy.

2.4.4 Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

2.4.5 Zarzadzajacy realizacjag umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji rob6ot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5 Obowiazki kierownika robot

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

« zgloszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)

« zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej protokotéw z odbioréw czesciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzeniami przed zgltoszeniem budynku do odbioru,

« przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie
pOzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

« zgloszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej 1 piorunochronne;.
Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

« uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

« przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z
projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.

11|Strona



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

3. Materiatly i urzadzenia
3.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje
o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrdédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddta, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢ i1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.2  Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

3.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialty
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posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

3.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

3.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
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4. Wykonanie roboét
4.1 Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do robdt nalezy odlaczy¢ zasilanie do urzadzen i w obwodach
elektrycznych obje¢tych demontazem

Demontazowi podlegaja wszystkie urzadzenia 1 instalacje elektryczne w
pomieszczeniach obitych opracowaniem

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajace;j
na zniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki

4.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢gpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos$¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami,

« trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych rownolegtych i prostopadiych do
scian 1 stropow zmieniajac swoj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tynki,
rozgalezienia, podejs$cia do urzadzen),

« trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych migdzy tymi instalacjami,

« trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow,

« trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia ( zawieszenia),

4.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:
— wszystkie przej$cia obwodéw instalacji przez §ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

44 Montaz sprzetu.

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostala dobrana ze wzgledu na
nastepujace parametry:
natezenie oswietlenia,
réwnomiernos¢ o$wietlenia,
stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
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2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigcie 230V wzgledem
ziemi.
3. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z
lampami fluorescencyjnymi.
4. Obwody o$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 10A
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowe;,
wkrecenie w kotek rozporowy,
wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
6. Przewody opraw os$wietleniowych nalezy faczy¢ za pomoca zlaczek z przewodami
wypustow.
7. Oprawy przystosowane do podigczen przelotowych, podlaczy¢ za pomoca zlaczy
przelotowych.

4.5 Ukladanie przewodow

Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 35 mm?2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyl zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750 V w zaleznosci od wymogoéw,
przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2. Jako materiaty
przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzag do zasilania wewng¢trznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie
duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

4.6 Przygotowanie koncow zyt przewodow, wykonywanie potaczen
elektrycznych przewodoéw oraz przylaczenie do opraw.

« Powierzchnie stykajagcych si¢ elementéw toréw pradowych, przektadek i1 podkiadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powloka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pasta polerska.

«  Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

« W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym.

«  Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

« Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie.
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4.7

4.8

Przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia proste, nie wymagajace obrébki; po zdjeciu
izolacji podiaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow zapewniajacych
obcisnigcie zyly i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncéwka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ..+ nalezy
aczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,, - z gwintem (oprawka).
Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa
warstwg antykorozyjna.

Podejscia do opraw

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 1 w
estetyczny sposob.

Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody réwniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszag spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad poditoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory
(oprawy oswietleniowe). Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach
podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w rurach
ochronnych.

Kucie bruzd i przebicia przez sciany

Kucie bruzd, otworéw i montowanie konstrukcji wsporczych

a) W pomieszczeniach w istniejacych Scianach i stropach nalezy wykona¢ dla przewodow
wtynkowych bruzdy uwzgledniajace grubos¢ i szerokos$¢ przewodu

b) Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w spos6b ostabiajacych
konstrukcje.

¢) Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

d) Przy przejsciach z jednej Sciany na druga lub ze sciany na strop calg rurka lub przewod
wtynkowy powinny by¢ pokryte tynkiem

4.9

Instalacje w tynku

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.,
« puszki nalezy osadza¢ na $cianach ( przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np.
za pomocg kotkéw rozporowych),
« puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,
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« instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodéw wielozytowych ptaskich,

« tuki 1 zgigcia przewodéw powinny by¢ tagodne,

« podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie,

« przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytow,

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodéw i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania .W przypadku wykonywania instalacji na
istniejagcych Scianach niezbedne bedzie wykucie  odpowiednich bruzd pod przewody i
slepych wnek pod osprzet oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej
nalezy przewody 1 kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich materiatéw uszczelniajgcych.

410 Przygotowanie podtoza

Urzadzenia i osprz¢t instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen 1 osprzgtu moga
stuzy¢ kotki i dyble montazowe osadzone na podtozu do konstrukcji. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych

4.11 Montaz puszek

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki, przed tynkowaniem konce przewodéw
nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna
mie¢ grubo$¢ co najmniej S mm

4.12 Montaz aparatury zabezpieczeniowej i tablic elektrycznych

W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpieczajace obwody zasilajace (np. wytaczniki
instalacyjne, wytaczniki r6znicowo-pradowe i inne) powinny posiada¢ oston¢ zabezpieczajaca
czesci bedace pod napigciem.

Przewody zasilajace nalezy przytaczy¢ do stykow dolnych, a przewdd zabezpieczany do
stykéw gérnych.

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki 1
tablice
W tym celu nalezy:

« wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

« zainstalowac¢ profile szynowe TH 35 (lub inne),

« zamontowac listwy zaciskowe,

« zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

« oczyS$ci¢ styki aparatow,

« wykona¢ podigczenia przewodami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

« wykonac (opisa¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

« wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

« wykona¢ potaczenia czeSci metalowych obwoddéw 1 konstrukcji z przewodem
ochronnym PE,
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« przewody w skrzynkach 1 tablicach uklada¢ w wiazkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatéw,

4.13 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa potaczen skrecanych
Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przylaczone za pomocag oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtkg oraz
pomiedzy oczkami powinny si¢ znajdowaé podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

4.14 Proéby i pomiary

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace pomiary i
testowanie poszczegdlnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci p.
porazeniowej. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami

okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé s$rodki
ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i1 uniknigcia uszkodzen mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia. Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji 1 urzadzen elektrycznych nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych spetniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;j.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym:
« Dane ogdlne o obiekcie badan;
« Informacje o wykonujacych pomiary;
« Dane o rodzaju badan;
« Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
« Dane o warunkach przeprowadzania badan;
« Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceng;
« Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwoddéw instalacji;
« Date wykonania badan;
e Oceng zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepisow;
« Wnhnioski 1 zalecenia wynikajace z pomiar6w;

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet

uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzg¢t do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i1 jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robdét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i1 wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
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prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dost¢p do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badah materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych
materiatébw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych

20|Strona



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako
dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot elektrycznych zglasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,
Odbidr koncowy obejmuje:

« sprawdzenie przedstawionych dokumentéw  (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow  oraz
urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

« sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

« ogledziny instalacji,

« sprawdzenia skuteczno$ci dzialania zabezpieczen 1 Srodkéw ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym
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« Dbadania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezystancji
uziomu)

« proby rozruchowe,

« sporzadzenie protokotu odbioru,

« wykaz dokumentéw zalaczonych do protokotu.

10. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybodr
poziomoéw ochrony dla urzadzen.
PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.
PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.
PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 2:
Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych

| $wiadectw.
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