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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA.
1. Rodzaj i kategoria obiektu.
Budynek ustugowy - ustugi o§wiaty.
Kategoria obiektu — IX.
2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej z zapleczami z zamurowaniem czgsci okien 1
dociepleniem $cian zewng¢trznych w budynku szkoty w Skércu.
Obiekt zlokalizowany w m. Skorzec, na dziatkach nr 424/14, 424/15, 424/34 1 430/5.
Jedn. ew. 142609_2 Skoérzec, obreb ew. 142609_2. 0017 Skérzec
Inwestycja obejmuje jedynie cze$¢ budynku szkoty - nie zmienia istniejagcego zagospodarowania terenu.
Planowany remont nie zmienia warunkOw ochrony przeciwpozarowej ani wymagan higieniczno-
sanitarnych.
3. Opis stanu istniejacego.
Budynek szkoty — obiekt o zr6znicowanej wysokosci i rozcztonkowanym rzucie.
Czes¢ frontowa dwukondygnacyjna, na rzucie prostokata, potaczona parterowym 1gcznikiem ze
skrzydtem potudniowym mieszczacym na parterze blok kuchenny z jadalnig, pomieszczenia sanitarne i
sale gimnastyczng z zapleczami oraz sale lekcyjne z zapleczami sanitarnymi na pigtrze.
Planowany remont dotyczy jedynie pomieszczen tzw. ,,bloku sportowego” zlokalizowanego w poziomie
parteru skrzydla potudniowego z dociepleniem S$cian zewnetrznych tej czeSci budynku ( na pelng
wysoko$¢ budynku).
Dane konstrukcyjno-materiatowe ( skrzydto potudniowe) :
Sciany zewnetrzne nosne — murowane tréjwarstwowe gr. 47 cm ( cegta silikatowa 25 cm, styropian 9 cm,
pustka powietrzna 1 cm, gazobeton 12cm).
Sciany szczytowe sali gimnastycznej - 60 cm zewnetrzna ( tréjwarstwowa) i 38 cm wewnetrzna.
Sciany zewnetrzne ostonowe — murowane tréjwarstwowe gr. 47 cm ( gazobeton 24 cm, styropian 9 cm,
pustka powietrzna 2 cm, gazobeton 12cm).
Sciany wewnetrzne — gazobeton 24 cm i cegta silikatowa 25 cm. Scianki dziatowe - cegta 12 cm
Strop — plyty kanatowe typu ,,cegla zeranska”. Schody wewnetrzne — wylewane, zelbetowe.
Na stropie ocieplenie — wetna mineralna 20 cm
Wiezba dachowa drewniana, kryta blachodachéwka na deskowaniu petnym z papa.
Nad salg gimnastyczng dach jednospadowy — ptyta warstwowa na konstrukcji stalowe;.
Okna PVC, stolarka drzwiowa zewng¢trzna — aluminium, wewnetrzna — aluminium i drewniana.
Wykonczenie elewacji — tynk cem. —wapienny, malowany .
Obiekt ( skrzydto potudniowe) zrealizowany na poczatku XXI w. Stan budynku dobry.
Stwierdzono nieszczelnosci pokrycia dachowego sali gimnastyczne;.
4. Zakres planowanej inwestycji.
Planuje si¢ remont ,,bloku sportowego” t.j. sali gimnastycznej ze zlokalizowanymi w poziomie parteru
pomieszczeniami zapleczowymi — korytarz, przebieralnie z umywalniami, magazyny.
Dane liczbowe :
Powierzchnia zabudowy ( caty budynek) — 1710,00 m?
Powierzchnia zabudowy (obrys czesci podlegajacej dociepleniu) - 1049,60m?, po dociepleniu 1057,81m?
Kubatura( obrys j.w.) — 9850,00m”, po dociepleniu 991,70m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen do remontu - 917,94m?
Izolacja termiczna obiektu:
- §ciany zewn.: U =0,32 W/m?K > 0,20W/m?K
Szczegotowy zakres planowanej inwestycji:
¢ Sala gimnastyczna
- wymiana gérnego pasa stolarki okiennej w sali gimnastycznej
- demontaz dolnego pasa stolarki okiennej w sali gimnastycznej z zamurowaniem otworow
- wymiana stolarki drzwiowej
- wymiana oston grzejnikowych
- remont parkietu sali (cyklinowanie z potozeniem nowej warstwy wierzchniej), wymiana cokolikow
1 odtworzeniem linii boisk (malowanie na parkiecie)
- wymiana krat zabezpieczajacych pomiedzy salg gimnastyczng i korytarzem na pigtrze
- malowanie $cian sali gimnastycznej
- malowanie $cian i sufitOw pomieszczen zaplecza sali



- wymiana kratek wentylacyjnych z zamurowaniem otwordw wentylacji ,,mechanicznej”
- uszczelnienie dachu sali gimnastycznej ( plyta warstwowa)
¢ Pomieszczenia zaplecza sali
- wymiana stolarki drzwiowe;j
- malowanie $cian i sufitow
- wymiana kratek wentylacyjnych
¢ Roboty zewnetrzne
- docieplenie cokotu ( do poziomu terenu)
- docieplenie §cian zewnetrznych wraz ze Scianami attykowych ponad dachem sali gimnastyczne;j
nalezy zwrdci¢ uwage na mocowane do $cian elementy instalacji odgromowej - schowac¢ pod
warstwg docieplenia w rurkach winidurowych
- wymiana obrébek blacharskich i rur spustowych
( korekta uwzgledniajaca grubos¢ docieplenia)
- wymiana/montaz kratek wentylacyjnych
- wykonanie nowej nawierzchni na podescie wejsciowym od strony pd.-wsch. z cokolikiem 15 cm
- wykonanie nowej elewacji na docieplonej czes$ci budynku
tynki cienkowarstwowe 1 dekoracyjny na cokole
¢ Dodatkowo planuje si¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - zastgpienie istniejacych
wywietrznikow dachowych wentylacjg nawiewno-wywiewng — wg odrgbnego opracowania.
5. Zakres planowanych rob6t wewnetrznych.
¢ demontaz okien sali gimnastycznej
¢ zamurowanie otworéw po zdemontowanych oknach pasa dolnego
Zamurowania — gazobeton odm. M600, bloczki gr. 40 cm na zaprawie cem.-wapiennej+ styropian 7cm
Na zamurowaniach wykona¢ tynki wewnetrzne - cem.-wapienne kat. I1I i wyprawe elewacyjng
mineralng na siatce na styropianie od zewnatrz.
¢ montaz nowych okien sali gimnastycznej — pas gérny
Okna PVC w Kklasie ,,A” — zgodnie z normg PN-EN 12608
Okna - dwuszybowe z powtoka niskoemisyjng, profile min. 5-komorowe. Okucia obwiedniowe — okna
uchylno-rozwieralne ( pas dolny), mozliwo$¢ mikrorozszczelnienia. Pasy gorne — okna state.
Izolacyjno$¢ cieplna - U<0,9 W/m’K. Izolacyjno$é akustyczna —Rw - 31dB.
Okna z wykonczeniem fabrycznym — biate, uszczelki TPE-V (termoplastyczny elastomer oleinowy).
¢ wymiana stolarki drzwiowej
Demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych ,,bloku sportowego” — wg Rys. nr 3
Montaz nowych drzwi wraz z o§cieznicami:
Drzwi do sali gimnastycznej 1 magazynow — aluminiowe, peine.
Pozostale drzwi wewngtrzne, drewniane- rama z drewna klejonego, wypetnienie drewno — kolor biaty
Do umywalni i sanitariatéw skrzydta typu tazienkowego (otwory wentylacyjne o pow. 0, 022m?).
Oscieznice regulowane — obejmujace $ciany.
UWAGA: czes¢ skrzydet drzwiowych ,,podcigta” min. 20 mm
Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej — Rys. nr 13
Przed zamowieniem nowej stolarki wymiary wszystkich otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ w
naturze
¢ wymiana kratek wentylacyjnych z zamurowaniem otwordw wentylacji ,,mechanicznej”
Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na kanatach wentylacyjnych — kratki PCV, biate. Kratki
zapleczy — 15x15 cm, kratki w sali 20x40 cm. Nowe kratki montowa¢ po pomalowaniu $cian.
W sali gimnastycznej zamurowac trzy kratki — wloty do wywietrznikow dachowych. Zamurowania z
gazobetonu z wykonaniem tynkow.
UWAGA: Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej wszystkie kratki na kanatach wentylacji
grawitacyjnej usuna¢ a otwory zamurowac.
¢ malowanie $cian i sufitow
Po oczyszczeniu Sciany i sufity przeszpachlowac.
Sciany i sufity malowa¢ farbami lateksowymi
Sufity ( pomieszczenia zaplecza) malowane farbg lateksowa — dwukrotnie, kolor biaty.
Sciany malowane farba lateksowa (x2) - dobér kolorystyki nalezy do Inwestora na etapie realizacji.
Nalezy zastosowac hydrofobowa farbe lateksowa, satynowa , zmywalna, o wysokiej sile krycia 1
odpornosci na zmywanie oraz dobrej dyfuzji pary wodnej.



4 remont parkietu sali (cyklinowanie z potozeniem nowej warstwy wierzchniej), wymiana cokolikéw
1 odtworzeniem linii boisk (malowanie na parkiecie)
zdjecie cokolikow
,, remont” kratek wentylacyjnych podtogi — kratki stalowe, oczysci¢ i pomalowac farbg do metalu
cyklinowanie parkietu z oczyszczeniem i przeszpachlowaniem powierzchni podtogi
malowanie dwukrotnie lakierem — lakier podktadowy + lakier nawierzchniowy
matowienie mi¢dzywarstwowe z ponownym oczyszczeniem powierzchni
malowanie linii boisk
malowanie jednokrotnie lakierem nawierzchniowym
montaz nowych cokolikow — drewniane, wys. 15 cm
UWAGA: stosowac rozwigzania systemowe dedykowane do sal sportowych
¢ wymiana oston grzejnikowych ( sala gimnastyczna)
Zdemontowac istniejace ostony ( drewniane) - przed malowaniem $cian
Po pomalowaniu §cian zamontowac¢ nowe ostony — 250x90 cm, gt. 30 cm — 6 szt. Na pozostatej dtugosci
sali ostony wysokosci ok. 30 cm.
Ostony systemowe z ptyt MDF, w kolorze $cian. Ptyty laminowane gr. 12mm, perforowane (otwory ¢
60 mm), z zaokraglonymi krawegdziami, mocowane na stelazu stalowym
¢ wymiana krat zabezpieczajgcych pomiedzy salg gimnastyczng i korytarzem na pigtrze
Demontaz istniejacych krat zabezpieczajacych — 4 szt.
Montaz nowych krat:
Kraty stalowe — 590x310 cm, - 4 szt. Stal malowana proszkowo na kolor j.szary.
Kraty ptaskie, montaz od strony sali gimnastycznej — krata wg rys. nr 13
6. Zakres planowanych robét zewnetrznych.
¢ remont i uszczelnienie dachu sali gimnastyczne;j
Renowacja dachu z ptyty warstwowej w systemie ptynnych membran poliuretanowych.
Nalezy zastosowa¢ kompletny system t.j. z oczyszczenie i odtluszczeniem powierzchni, zastosowaniem
podktadu gruntujacego, poliuretanowej masy uszczelniajgcej, membrany ,,gtéwnej” i powloki ochronnej.
System moze by¢ aplikowany przy pomocy watka, pedzla lub/i sprzgtu do natrysku hydrodynamicznego.
Ze wzgledu na fakturg dachu (ptyta warstwowa) optymalng technikg jest natrysk hydrodynamiczny.
System powinien spetnia¢ nastgpujgce parametry.
- zywica poliuretanowa w 100 % alifatyczna tj. w 100 % odporna na promieniowanie UV
- certyfikacja EOTA - klasa min. W3 ( minimalny okres uzytkowania 25 lat ) przy warstwie 1,2 mm
- dobra odporno$¢ na substancje chemiczne
- bezszwowo0s¢
- odporno$¢ na temperatury w zakresie od - 40 ... + 90 st. C
- odporno$¢ na hydroliz¢ i mikroorganizmy
- reakcja na ogien - klasa E
- wspolczynnik odbicia promieni stonecznych SRI 102
- zachowanie wtasciwosci dachu chtodnego
Zaleca si¢ ,, wywinigcie” uszczelnienia na $cianki attykowe.
Kolorystyka — dopasowac¢ do dachow pozostatej czesci budynku t.j. kolor ceglasty.
¢ wymiana nawierzchni spocznika wejsciowego
Usunac¢ istniejaca nawierzchni¢ z plytek ceramicznych wraz z cokotem przysciennym ( ptytki gresowe)
Wykona¢ nowg nawierzchnige:
Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny,
trudnoscieralny — klasa Scieralnosci IV, nawierzchnia szorstka, stopnie z nawierzchnig ryflowana.
Kolor szary . Nalezy pamigta¢ o zréznicowaniu kolorystycznym plaszczyzny poziomej i pionowe;j.
¢ montaz krat wentylacyjnych na otworach wentylacyjnych — stalowe30x60cm — 8 szt.
Wymiar sprawdzi¢ w naturze
¢ docieplenie czesci budynku wraz z cokotem $ciankami attykowymi— wg p. 9.
7. Prace przygotowawcze i montazowe poprzedzajace wykonanie ocieplenia elewacji.
Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t dociepleniowych nalezy:
- zdemontowac rury spustowe ( 6 szt.) z wykonaniem tymczasowego odptywu wod z rynien
- zdemontowac¢ obrébki blacharskie okien
- zdemontowac¢ okladzing z gresu (cokolik) na $Scianie przy wejsciu do budynku
- usuna¢ uszkodzone tynki na cokole - przyjeto 100%



- zdemontowac okna przeznaczone do wymiany i likwidacji

- zamurowac otwory okienne po oknach przeznaczonych do likwidacji — wg. opisu w p. 5

- przewody pionowe instalacji odgromowej ,,schowac¢” w rurkach winidurowych. W miejscach lokalizacji

na elewacji elementéw instalacji odgromowej zamontowa¢ obudowy ztaczy kontrolnych z drzwiczkami

20x25 cm, stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy ( RAL 7024) - przyje¢to 6 szt.

- zamontowac¢ nowe okna ( wymiana) - opis w p.5

8. Prace montazowe po wykonaniu ocieplenia elewacji:

- montaz parapetdw okiennych z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy (RAL 7024)

- montaz obrébek blacharskich $cianek attykowych nad dachem sali gimnastycznej oraz na styku $cianek

z dachami cze$ci nizszych.

Montaz obrdbki blacharskiej wierzchu $cianek- na ptycie OSB3 gr. 25mm mocowanej na ruszcie z

krawedziakow drewnianych 8/8 mocowanych do wierzchu $cianki pomiedzy warstwg docieplenia.

Detal obrobki Scianek wg Rys. nr 11

- wykonanie oktadziny z gresu na podestach zej$cia do piwnicy

- zamocowac nowe rury spustowe — blacha stalowa powlekana, kolor antracyt — 6 szt.

Przekro6j jak istniejgce rury spustowe — @ 120.

Uwaga: Przywrocic do stanu pierwotnego tereny zielone przed budynkiem, ktore ulegng zniszczeniu przy

wykonywaniu remontu elewacji.

9. Prace termomodernizacyjne.

9.1. Ocieplenie scian zewnetrznych:

Termomodernizacj¢ przeprowadza si¢ metoda bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) na styropianie.

Kolorystyke opisano na rysunkach elewacji. Zastosowano katalog kolorystyki CERESIT (pogladowo).

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania tynkow i systemu innego producenta pod warunkiem zachowania

odpowiednich parametréw technicznych oraz kolorystyki.

Cokoty - tynk dekoracyjny:

Akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym i mikg o r6znym ksztalcie, dajacy efekt granitu.

Kruszywo zatopione w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu.

Sciany powyzej cokotu - tynki silikonowe:

Gotowa do uzycia wyprawa tynkarska na bazie zywicy silikonowej oraz kruszywa kwarcowego.

Faktura - fakturze drobny baranek ( uziarnienie 1,2mm)

Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcji ITB nr 418/2007 ,, Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkow”.

Zastosowany system winien posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnos$ci ITB.

Klasa materiatéw budowlanych — NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.

Zewngtrzna warstwa tynku powinna gwarantowac :

- odpornos¢ na starzenie ( w tym promienie UV)

- nie przycigganie brudu i kurzu

- minimalny wspotczynnik nasigkliwosci powierzchniowe;j

- ochrong przed mikroorganizmami i grzybami.

Zaklada si¢ wykonczenie $cian tynkiem silikonowym, o fakturze drobnoziarnistej oraz tynk dekoracyjny

o fakturze kamienia w poziomie cokotu i na $cianach piwnicy.

Dla osiagnigcia odpowiedniego standardu wykonczenie i trwatosci w okresie eksploatacji niezbgdne jest

zastosowanie listew cokotowych, naroznych i przyokiennych wchodzacych w sktad systemu.

Grubosci projektowanej izolacji termicznej:

- coko6t — do poziomu terenu (przyjeto srednio 30 cm) — styropian EPS100 (£<0, 031W/mK)- gr.8 cm

- §ciany nadziemia — styropian EPS FASADA 8 cm (£<0, 031W/mK)

- §cianki attykowe — styropian EPS FASADA 8 cm (£<0, 031W/mK) i EPS 100 (ptaszczyzna pozioma
pod obr. blacharska)

- o$cieza — styropian EPS FASADA 2 cm (£4<0, 031W/mK)

Ocieplenie Scian budynku naleZy podzieli¢ na dwie czesci:

¢ docieplenie $cian fundamentowych — cokotu - do poziomu terenu (przyjeto srednio 30 cm)

¢ ocieplenie pozostatych $cian nadziemnych

9.2. Prace przygotowawcze przed montazem izolacji termicznej:

Przed rozpoczeciem robot zdemontowaé rury spustowe, obrdbki blacharskie oraz wszelkie elementy

mogace utrudni¢ wykonywanie prac.




Nalezy pamigta¢, ze warstwa docieplenia pogrubi $cian¢ , w zwigzku z tym spowoduje konieczno$¢
zwiekszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew do mocowania rur spustowych, itp.

Podtoze na ktérym montowane bgdzie docieplenie winno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, porostow i
innych czynnik6w mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, a nastgpnie zmyte woda pod cisnieniem.

9.3. Ocieplenie scian cokotu:

1.Zaktada si¢ naprawe tynkéw — usungc tynki na cokole - przyjeto 100%

2. Nalezy sprawdzi¢ geometri¢ powierzchni $cian. Wszelkie nieréwnosci do 10 mm nalezy wyréwnaé
Przy pomocy zaprawy cementowe;.

3.Wszystkie powierzchnie budynkéw wymagaja dodatkowego czyszczenia, tj. obmiecenia z kurzu, a
potem umycia S$cian wodg pod cisnieniem, w celu oceny faktycznego stanu zanieczyszczenia
biologicznego. Umyte podioza musza catkowicie wyschnac.

4. Przyklei¢ warstwy docieplenia — styropian EPS100

5.Na ptytach izolacji, po min. 3 dniach wykona¢ warstwe zbrojong , ktdrej zadaniem jest ochrona izolacji
i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk wykonczeniowy.

Warstwa zbrojona jest zbudowana z zaprawy klejowej 1 wbudowanej w nig siatki z widkna szklanego,
przenoszacej napr¢zenia. Siatka winna znajdowac si¢ w potowie grubosci zaprawy klejowej i nie moze
by¢ widoczna. Kolejne pasy siatki nalezy uktada¢ z z zaktadem min . 10 cm, zarowno w poziomie jak i
pionie (zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze stykami ptyt ocieplenia). Na naroznikach siatka
wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.

Wszelkie nierdwnosci czy tez miejsca z widocznym rysunkiem statki przeszpachlowac i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem Sciernym. Po catkowitym wyschnieciu warstwy ( min. 3 dni) mozna
przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

Prace wykonczeniowe — naktadanie tynku wykona¢ po wykonaniu montazu warstwy ocieplenia na catym
obiekcie.

9.3. Ocieplenie scian nadziemnych:

W zwigzku z tym, ze $ciany budynku sg trojwarstwowe ( warstwa zewnetrzna nie jest nosna) nalezy
zastosowac rozwigzanie typu ,,system na system” z dodatkowym kotkowaniem.

9.3.1. Prace przygotowawcze przed montazem izolacji termicznej:

Przed rozpoczeciem robot zdemontowaé rury spustowe, obrobki blacharskie oraz wszelkie elementy
mogace utrudni¢ wykonywanie prac.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia jakosci podtoza.

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- usung¢ warstwe¢ odparzonych tynkéw - przyjeto 10%, podioze naprawi¢ przy pomocy warstwy
systemowej zaprawy klejacej. Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej nie moze przekroczy¢ 2cm
- oczysci¢ wszystkie powierzchnie budynku , tj. obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ Sciany woda pod
ci$nieniem, w celu oceny faktycznego stanu zanieczyszczenia biologicznego. Umyte podioza muszg
catkowicie wyschngc.

Nastegpnie nalezy przystapi¢ do robdt ociepleniowych.

9.3.2. Opis systemu wykonczeniowego:

Termomodernizacj¢ przeprowadza si¢ metodg bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) na styropianie.
Prace wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi wybranego producenta tynkow.

Nalezy wykona¢ docieplenie z zastosowaniem listew startujgcych i naroznych ( narozniki budynku i
otwory okienne i drzwiowe), kotkow oraz innych elementow systemowych ( zaprawa klejowa, siatka
zbrojeniowa itd.)

UWAGA:

Obligatoryjne jest mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia do podtoza przy pomocy dtuzszych
tgcznikow z trzpieniem stalowym, najlepiej wkrecanym, w liczbie wigkszej niz do mocowania ocieplenia
bezposrednio do $cian budynku — wg rozwigzan systemowych producenta systemu (min. 6 szt./m°).
Ltgczniki muszg przechodzi¢ przez wszystkie warstwy i by¢ zakotwione w podtozu nosnym, na gltebokos¢
zalecang przez producenta ( min. 6 cm).

Przyjeto ( do sprawdzenia w naturze) kotki min. 38 cm

Opis kolorystyki - na rysunkach elewacji - stan projektowany

10. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek o wysoko$ci 2 kondygnacji nadziemnych, niski, niezagrozony wybuchem.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 11

Klasy odpornosci pozarowej - ,»C”



Elementy budowlane projektowane NRO i posiadajace klas¢ odpornosci ogniowe;:

- gtéwna konstrukcja no$na - R 60 min.

- stropy - REI 60 min.
- §ciana zewng¢trzna - EI 30 min.

- §ciana wewngetrzna - EI 15 min.

- przekrycie dachu - RE 15 min.

Obiekt spetnia powyzsze wymagania.

Obiekt miesci sic w jednej strefie pozarowe — powierzchnia wewnetrzna <8000m”.

Planowana inwestycja nie zmienia ilo$ci os6b przebywajacych w obiekcie.

Planowany remont obiektu z dociepleniem scian nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta U(W/m?K) dla przegrod zew.:

Sciany -U=0,175 W/m’K < 0,20

Okna -U=0,9 W/m’K=0,9

Realizacja inwestycji w 1V strefie klimatyczne;.

Ze wzgledu na zakres inwestycji, nie analizuje si¢ pozostatych parametréw charakterystyki energetycznej
obiektu. Nie przewiduje si¢ modernizacji innych elementéw (poza elewacja czeSci budynku),
wplywajacych na energetyke obiektu (systemu ogrzewania, o§wietlenia itd.), ktére pozostajg bez zmian.
12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédel energii:

Budynek istniejacy, nie podlegajacy dostosowaniu pod wzgledem wykorzystania alternatywnych zrodet
energii. Ze wzgledow ekonomicznych na tym etapie inwestycji nie przewiduje si¢ wyposazenia budynku
w urzadzenia oszczedzajace energie.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34, ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt
techniczny remontu sali gimnastycznej z zapleczami wraz z zamurowaniem czg¢sci okien 1 dociepleniem
scian zewnetrznych w budynku szkoty zlokalizowanej w miejscowosci Skorzec, przy ul. Siedleckiej 9, na
dziatkach nr 424/14, 424/15, 424/34 1 430/5 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-budowlanym i rozstrzygnigeciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres inwestycji i opis ogolny.
Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej z zapleczami z zamurowaniem czes$ci okien i
dociepleniem Scian zewnetrznych w budynku szkoty w Skércu.
Obiekt zlokalizowany w m. Skoérzec, na dziatkach nr 424/14, 424/15, 424/34 1 430/5.
Inwestycja obejmuje jedynie czes¢ budynku szkoty - nie zmienia istniejgcego zagospodarowania
terenu.
Kategoria obiektu — IX
Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy ( caty budynek) — 1710 ,00 m?
Powierzchnia zabudowy (obrys czesci podlegajacej dociepleniu) - 1049,60m?, po dociepleniu
1057,81m?
Kubatura( obrys j.w.) — 9850,00m’, po dociepleniu 991,70m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen do remontu - 917,94m?
Liczba kondygnacji : 1 1 2 kondygnacje nadziemne
Budynek wyposazony w pelng infrastrukturg techniczng — instalacja wody, kanalizacji sanitarnej,
instalacja grzewcza, instalacja wentylacji mechanicznej oraz instalacja elektryczna i odgromowa
Obiekt zlokalizowany w m. Skoérzec, na dziatkach nr 424/14, 424/15, 424/34 1 430/5.
Jedn. ew. 142609_2 Skoérzec, obrgb ew. 142609_2. 0017 Skorzec
Ani lokalizacja, ani sama dziatka nie stwarzajg zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.
- zabezpieczenie placu budowy
- roboty remontowe wewng¢trzne z wymiang okien i krat zabezpieczajacych
- roboty w zakresie uszczelnienia pokrycia dachowego
- roboty w zakresie docieplenia $cian
- roboty w zakresie wykonania elewacji
- uporzadkowanie terenu
- 0odbidr robot
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
1. Prace na wysokosciach:
- wymiana krat zabezpieczajacych
- wymiana stolarki okiennej
- malowanie $cian wewnatrz sali gimnastycznej
- docieplenie budynku z wykonaniem elewacji
- remont dachu sali gimnastyczne;j
2. Transport pionowy materialéw i elementéw budowlanych przy pomocy podno$nika przysciennego.
4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.
4.1. Przygotowanie placu budowy:
- ogrodzenie i o§wietlenie placu budowy
- zapewnienie dozoru
- wykonanie utwardzonych drég i dojazdow
- zapewnienie pomieszczen socjalnych dla zatogi, wyposazonych w instalacje wod.-kan.
oraz oSwietleniowa, a zimg ogrzewanych
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
4.2. Przygotowanie zatogi:
- zapewnienie odziezy robocze;j
- zapewnienie sprz¢tu ochrony osobistej np. kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa itp.
- przeszkolenie zatogi w zakresie ogélnych warunkéw bhp i p-poz. na budowie
- state szkolenie pracownikéw na stanowiskach pracy
4.3.0g6lne zasady bezpieczenstwa przy poszczegdlnych rodzajach robot.
4.3.1. Prace na wysokosciach
Wymiana krat zabezpieczajqcych, wymiana okien, malowanie Scian wewngtrz
Pracownikom nalezy im zapewni¢ odpowiednie rusztowanie 1 pomosty robocze. Rusztowanie nalezy
mocowac je do $cian.. Pomosty robocze winny by¢ wykonane z desek o grubosci min. 40 mm zbitych
razem.




Niedopuszczalne jest stosowanie pomostdéw w postaci luzno utozonych desek. Ponadto pomosty
robocze winny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Docieplenie scian zewnetrznych z wykonaniem elewacji.

Robotnicy wykonujacy roboty tynkarskie, szczegdlnie metoda mechaniczng winni by¢ poza odzieza
robocza wyposazeni w okulary ochronne.

Nalezy im zapewni¢ odpowiednie rusztowanie i pomosty robocze. Rusztowania zewng¢trzne nalezy
ustawia¢ na ustabilizowanym, wyréwnanym podiozu, a ponadto mocowa¢ je do Sciany budynku.
Pomosty robocze winny by¢ wykonane z desek o grubos$ci min. 40 mm zbitych razem.

Niedopuszczalne jest stosowanie pomostdéw w postaci luzno utozonych desek. Ponadto pomosty
robocze winny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Remont/uszczelnienie pokrycia dachowego.

Robotnicy wykonujacy pokrycie dachu winny by¢ ubrani w kombinezony robocze i antyposlizgowe
obuwie oraz by¢ wyposazeni w pasy ochronne.

W trakcie wykonywania robot pokryciowych nalezy gromadzone na dachu materiaty pomocnicze
zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ z potaci 1 spadkiem z dachu.

4.3.2. Transport pionowy materiatow i elementow budowlanych.

W przypadku uzycia wyciggu przysciennego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- zapewni¢ stabilne ustawienie wyciggu przy $cianie budynku

- sposéb ulozenia materialéw 1 elementéw na platformie winien zapewni¢ bezpieczny transport
pionowy, uniemozliwiajacy ich spadnigcie z platformy. Taczki z materiatami ustawiane na platformie
winny by¢ mocowane w sposob uniemozliwiajacy ich zsunigcie si¢ z platformy

- wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng, w ktérej obowigzuje zakaz przebywania robotnikow w trakcie
transportu pionowego

5. Uwagi ogdlne.

5.1.Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdélnymi wymaganiami przepisow BHP.
5.2.Kierownictwo nad robotami sprawowa¢ tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne
badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza itp.). Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

UWAGA! W zwiazku z zagrozeniem wystepujacym w trakcie prowadzenia robot
budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.

Opracowatl:



