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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZAMI W BUDYNKU SZKOŁY W SKÓRCU
1 WYMIANA OKIEN WRAZ Z ZAMUROWANIEM OTWORÓW OKIENNYCH, OBRÓBKĄ BLA-

CHARSKĄ PODOKIENNIKÓW I  ROBOTAMI ROZBIÓRKOWYMI
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

ST.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników (sala
gimnastyczna)

m2

<podokienniki zewnętrzne okien sali gim.>(1,00*12+2,80*
6)*2*0,25

m2 14,40

RAZEM 14,40
2

d.1
KNR 4-01
0354-12

ST.01.01 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych okien
przeznaczonych do zamurowania

m

< parter sali gimnastycznej> 0,92*12+2,72*6 m 27,36
RAZEM 27,36

3
d.1

KNNR 7
0701-05 z.o.
3.4. 

ST.01.01 Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

<dolny pas okien sali gimnastycznej>0,90*2,40*12+2,70*
2,40*6

m2 64,80

<górny pas okien sali gimnastycznej>0,90*3,60*12+2,70*
3,60*6

m2 97,20

RAZEM 162,00
4

d.1
KNR 4-01
0106-04

ST.01.02 Usunięcie z budynku gruzu (materiałów rozbiórkowych) m3

14,40*0,003+27,36*0,41*0,04+162,00*0,05 m3 8,59
RAZEM 8,59

5
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST.01.02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (materiałów rozbiór-
kowych) samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km

m3

14,40*0,003+27,36*0,41*0,04+162,00*0,05 m3 8,59
RAZEM 8,59

6
d.1

KNR 4-01
0304-02

ST.02.01 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

<dolny pas okien sali gimnastycznej>(0,90*2,40*12+2,70*
2,40*6)*0,40

m3 25,92

RAZEM 25,92
7

d.1
KNR 4-01
0711-03

ST.07.01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na zamurowaniach

m2

<dolny pas okien sali gimnastycznej>0,90*2,40*12+2,70*
2,40*6

m2 64,80

RAZEM 64,80
8

d.1
KNNR 7
0701-05

ST.03.01 Dostarczenie i montaż okien z obróbką obsadzenia o po-
wierzchni ponad 2,00 m2 z tworzyw sztucznych rozwieral-
no – uchylne (pas dolny z okuciami obwiedniowymi –
okna uchylno-rowieralne (możliwość mikrorozszczelnie-
nia), pasy górne – okna stałe).Okna jednoramowe, dwu-
szybowe. Profile 5 lub 6 komorowe.
Współczynnik izolacyjności cieplnej U= 0,9 W/m2K dla
całego okna.. Izolacyjność akustyczna min. Rw= 31dB.
Okna z  wykończeniem fabrycznym – białe, uszczelki
TPE-V (termoplastyczny elastomer oleinowy)- szczegóły
zgodnie z wykazem stolarki.

m2

0,90*3,60*12 m2 38,88
2,70*3,60*6 m2 58,32

RAZEM 97,20
9

d.1
KNR 0-17
2610-02

ST.05.01+
ST.05.02

Ocieplenie zamurowań w ścianach od strony zewnętrznej
płytami styropianowymi EPS Fasada  o wsp.max. 0,031
W/mK gr7 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg.
podłoża, kołkowaniem, siatkowaniem i ręcznym wyk. wy-
prawy elewacyjnej z tynku mineralnego w kolorze do uz-
godnienia na etapie realizacji - komplet prac. arch.- wy-
równanie istniejącej ściany sali gimnastycznej

m2

<dolny pas okien sali gimnastycznej>0,90*2,40*12+2,70*
2,40*6

m2 64,80

RAZEM 64,80
10

d.1
KNR 2-02
0923-04

ST.04.02 Spadki pod obróbki blacharskie podokienników m2

podokienniki zewnętrzne okien
<elewacja podłużna południowo-zachodnia>(2,66*6+0,86*
12)*(0,15+0,08)

m2 6,04

RAZEM 6,04
11

d.1
NNRNKB
202 0541-02

ST.04.02 Obróbki blacharskie -  z blachy powlekanej akrylowanej w
kolorze brązowym o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

podokienniki zewnętrzne okien
<elewacja podłużna południowo-zachodnia>(2,76*6+0,96*
12)*(0,15+0,08+0,14)

m2 10,39

RAZEM 10,39
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2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (zewnętrzne i wewnętrzne związane z re-
montem budynku)

12
d.2

KNR 4-01
0535-06

ST.01.01 Demontaż rur spustowych z blachy m

9,50*3 m 28,50
8,50*3 m 25,50

RAZEM 54,00
13

d.2
KNR 4-01
0535-08

ST.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich wraz z podokiennikami m2

<na wierzchu murów attykowych>(36,72+18,40)*0,75+
18,40*0,65+1,60*2*0,65

m2 55,38

<podokienniki zewnętrzne okien zaplecza.>(1,00*3+1,90*
24)*0,25

m2 12,15

<podokienniki zewnętrzne okien kl. schod.>1,00*10*0,25 m2 2,50
RAZEM 70,03

14
d.2

KNR 9-27
0101-01

ST.00. Zabezpieczenie okien i drzwi folią - założenie m2

od strony elewacji
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>1,80*2,10*
2+0,90*0,90*2

m2 9,18

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>2,70*3,60*6+
0,90*3,60*12

m2 97,20

<elewacja północno-wschodnia>1,80*2,10*17+1,80*0,90*
6+0,90*0,90*11

m2 82,89

od strony remontowanych pomieszczeń
<sala gimnastyczna>2,70*3,60*6+0,90*3,60*12 m2 97,20
<zaplecze na parterze>1,80*1,80*4+1,80*0,90*6+0,90*
0,90*3

m2 25,11

<drzwi nieprzewidziane do wymiany>1,80*2,10*2 m2 7,56
RAZEM 319,14

15
d.2

KNR 9-27
0101-02

ST.00. Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie po wykona-
nych robotach remontowych

m2

<z poz. j.w.>319,14 m2 319,14
RAZEM 319,14

16
d.2

KNR 2-02
0616-01+
KNR 4-01
1215-08

ST.00. Zabezpieczenie tekturą fakustą i folią itp. podłogi w po-
mieszczeniach remontowanych
Uwaga I Należy uwzględnić oczyszczenie podłogi po za-
kończonych pracach remontowych

m2

<sala gimnastyczna - pas przy ścianach>(35,62*2+17,68*
2)*3,00

m2 319,80

<pomieszczenia zaplecza sali na parterze>36,31+26,30+
11,70+4,56+1,45+3,33+1,73+11,59+4,72+26,07+14,36+
60,23+87,44

m2 289,79

<pas pod kratą zabezpieczającą w korytarzu na piętrze >
24,00*1,00

m2 24,00

RAZEM 633,59
17

d.2
KNNR 7
0507-02 z.o.
3.4. 

ST.01.01 Demontaż osłon na grzejniki m2

2,50*0,90*6 m2 13,50
(35,62-2,50*6)*0,30 m2 6,19

RAZEM 19,69
18

d.2
KNR-W 4-
01 0353-09

ST.01.01 Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

<zaplecze sali gimn.> 11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

19
d.2

KNR-W 4-
01 0353-10

ST.01.01 Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

<sala gimnastyczna> 1,80*2,10*2 m2 7,56
<magazyn> 1,70*2,10*2 m2 7,14

RAZEM 14,70
20

d.2
KNR 4-01
0354-08

ST.01.01 Demontaż kraty zabezpieczającej m2

6,00*3,20*4 m2 76,80
RAZEM 76,80

21
d.2

KNR 4-01
0354-13

ST.01.01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

22
d.2

KNR 4-01
0106-04

ST.01.02 Usunięcie z budynku gruzu (materiałów rozbiórkowych) m3

(97,20+25,11+7,56)*0,001+633,59*0,003+19,69*0,05+
2,00*11*0,04+14,70*0,04+76,80*0,01+0,15*0,15*33*0,05

m3 5,29

<cokoły w sali gimn.> (35,62*2+17,68*2+0,12*2*5-1,70*
2+0,24*2)*0,10*0,02

m3 0,21
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RAZEM 5,50
23

d.2
KNR 4-01
0811-07

ST.01.01 Rozebranie okładziny z płytek z podestu wejściowego-
(elewacja południowo-wschodnia)

m2

< podest wejściowy>4,00*1,50+(1,50*2+4,00)*0,20 m2 7,40
<cokół>(4,00-1,80+0,15*2)*0,20 m2 0,50

RAZEM 7,90
24

d.2
KNNR 3
0601-01

ST.01.01 Odbicie tynków -cokół budynku (przyjęto 100%) m2

<cokół>(36,60*2+28,59-1,80)*0,30 m2 30,00
RAZEM 30,00

25
d.2

KNNR 3
0604-01

ST.07.01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z
zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2  (w poz. uwzgl. odbicie od-
stających i spekanych tynków)- przyjęto 10%

m2

<elewacja szczytowa ponad dachem północno-
zachodnia>58,75

58,75

<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>182,78+
9,92*7,47

256,88

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>36,60*8,51+
(0,36+0,24)*0,30

311,65

<elewacja północno-wschodnia>36,60*7,47+2,24 275,64
<elewacja północno-wschodnia -ponad dachem >45,37 45,37
A  (suma częściowa) -----------------

948,29
ościeża i podokienniki
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,80+2,10*
2+1,80*2+2,10*2+0,90*4*2)*0,15

3,15

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>[(2,70*2+
2,40*2)*6+(0,90*2+2,40*2)*12+(2,70*2+3,60*2)*6+(0,90*
2+3,60*2)*12]*0,15

48,60

<elewacja północno-wschodnia>[(1,80*2+2,10)*17+(1,80*
2+0,90*2)*6+(0,90*2+0,90*2)*11]*0,15

25,34

potrącenia 
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>-(1,80*2,10*
2+0,90*0,90*2)

-9,18

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>-(2,70*2,40*
6+0,90*2,40*12+2,70*3,60*6+0,90*3,60*12)

-162,00

<elewacja północno-wschodnia>-(1,80*2,10*17+1,80*
0,90*6+0,90*0,90*11)

-82,89

B  (obliczenia pomocnicze) =========
771,31

771,31*10% m2 77,13
RAZEM 77,13

26
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST.01.02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (materiałów rozbiór-
kowych) samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km

m3

3,14*0,10*0,10*54,00+84,43*0,003+319,14*0,001 m3 2,27
633,59*0,003+19,69*0,05+2,00*11*0,04+14,70*0,04+
76,80*0,01+0,15*0,15*33*0,05

m3 5,16

(35,62*2+17,68*2+0,12*2*5-1,70*2+0,24*2)*0,10*0,02 m3 0,21
7,90*0,03+30,00*0,02+77,13*0,02 m3 2,38

RAZEM 10,02
27

d.2
KNR 2-02
0803-01

ST.07.01 Tynki cementowe kat I (rapówka) na ścianach cokołu pod
docieplenie

m2

<cokół>(36,60*2+28,59-1,80)*0,30 m2 30,00
RAZEM 30,00

28
d.2

KNR 0-17
2608-01

ST.05.01 Przygotowanie podłoża pod docieplenie  - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<cokół>(36,60*2+28,59-1,80)*0,30 m2 30,00
<elewacja szczytowa ponad dachem północno-
zachodnia>58,75

m2 58,75

<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>182,78+
9,92*7,47

m2 256,88

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>36,60*8,51+
(0,36+0,24)*0,30

m2 311,65

<elewacja północno-wschodnia>36,60*7,47+2,24 m2 275,64
<elewacja północno-wschodnia -ponad dachem >45,37 m2 45,37
ościeża i podokienniki
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,80+2,10*
2+1,80*2+2,10*2+0,90*4*2)*0,15

m2 3,15

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>[(2,70*2+
2,40*2)*6+(0,90*2+2,40*2)*12+(2,70*2+3,60*2)*6+(0,90*
2+3,60*2)*12]*0,15

m2 48,60

<elewacja północno-wschodnia>[(1,80*2+2,10)*17+(1,80*
2+0,90*2)*6+(0,90*2+0,90*2)*11]*0,15

m2 25,34

potrącenia (okna i drzwi)
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<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>-(1,80*2,10*
2+0,90*0,90*2)

m2 -9,18

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>-(2,70*2,40*
6+0,90*2,40*12+2,70*3,60*6+0,90*3,60*12)

m2 -162,00

<elewacja północno-wschodnia>-(1,80*2,10*17+1,80*
0,90*6+0,90*0,90*11)

m2 -82,89

RAZEM 801,31
3 STOLARKA DRZWIOWA, ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA, OSŁONY GRZEJNIKOWE KRATA ZA-

BEZPIECZAJĄCA- szczegóły określone w dokumentacji projektowej
29

d.3
KNNR 7
0505-01

ST.03.01 Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych pełnych białych
z profili aluminiowych. Drzwi kompletne z ościeżnicą, fa-
brycznie wykończone, z okuciami, wkładką zamkową, sa-
mozamykaczem. Szczegóły wg. wykazu stolarki
UWAGA ! W pozycji należy doliczyć cenę drzwi

m2

<D1>1,70*2,10*4 m2 14,28
RAZEM 14,28

30
d.3

KNNR 2
1104-02

ST.03.01 Dostarczenie i montaż ościeżnic regulowanych do skrzy-
deł wewnętrznych

m2

<do skrzydeł D2> 1,00*2,10*(1+1) m2 4,20
<do skrzydeł D3> 1,00*2,10*(1+3) m2 8,40
<do skrzydeł D4> 1,00*2,10*(1+1) m2 4,20
<do skrzydeł D5> 0,90*2,10*(1+2) m2 5,67

RAZEM 22,47
31

d.3
KNNR 2
1103-01

ST.03.01 Dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych pełnych wew-
nętrznych z okuciami i wkładami zamkowymi, fabrycznie
wykończonych drewnianych- rama z drewna klejonego,
wypełnienie drewno - kolor biały. 
Drzwi zespołów przebieralni z umywalniami i sanitariatami
oraz drzwi do pom. porządkowego – podcięte min. 2 cm.
oraz   Dodatkowo drzwi do umywalni, sanitariatów i pom.
porządkowego – typu łazienkowego (otwory wentylacyjne
o pow. 0, 022m2 - tuleje). drzwi D5 i D6- typu łazienkowe-
go (tuleje wentylacyjne o pow. 0, 022m2).Szczegóły wg.
wykazu stolarki.

m2

<D2> 1,00*2,10*(1+1) m2 4,20
<D3 podcięte> 1,00*2,10*(1+3) m2 8,40
<D4 podcięte+ tuleje> 1,00*2,10*(1+1) m2 4,20
<D5 podcięte+ tuleje> 0,90*2,10*(1+2) m2 5,67

RAZEM 22,47
32

d.3
KNR-W 2-
02 1029-01

ST.03.01 Osłony na grzejniki z płyty MDF gr 12 mm z perforacją w
kolorze ściany laminowane z otworami fi 60 mm, krawę-
dzie wyokrąglone, łączenia i mocowania niewidoczne po-
siadające atest PZH do stosowania w obiektach szkol-
nych, mocowane na stelażu stalowym - wyrób kompletny

m2

2,50*0,90*6 m2 13,50
(35,62-2,50*6)*0,30 m2 6,19

RAZEM 19,69
33

d.3
KNR 2-02
1210-03

ST.03.02 Kraty zabezpieczające stałe stalowe prętowe malowane
proszkowo - elementy główne z rury fi 50x3, wypełnienie z
prętów fi 12 (szczegóły wg. rys. 15 proj. arch.- bud.)

m2

5,90*3,10*4 m2 73,16
RAZEM 73,16

4 REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 
UWAGA ! Wykonanie obróbek blacharskich zsynchronizować z dociepleniem ścian zewnętrz-
nych (wykonaniem elewacji)

34
d.4

KNR AT-40
0501-02

ST.04.01 Oczyszczenie i zmycie powierzchni dachu m2

36,12*17,84 m2 644,38
<wywinięcie na ścianki attykowe> (18,40*2+36,12)*0,30 m2 21,88

RAZEM 666,26
35

d.4
KNR 7-12
0105-01
9901-1 

ST.04.01 Odtłuszczanie powierzchni dachu m2

< z poz. j.w.> 666,26 m2 666,26
RAZEM 666,26

36
d.4

KNR AT-40
0502-02 +
KNR AT-40
0503-04 +
KNR AT-40
0504-04

ST.04.01 Uszczelnienie dachu sali gimnastycznej. Renowacja da-
chu z płyty warstwowej w systemie płynnych membran
poliuretanowych z zastosowaniem podkładu
gruntującego, poliuretanowej masy uszczelniającej, mem-
brany "głównej" i powłoki ochronnej (kolorystyka wg. proj.
technicznego dopasowna do dachów pozostałej części
bud.t.j. kolor czerwony) - zgodnie z wymogami komplet-
nego systemu

m2

< z poz. j.w.> 666,26 m2 666,26
RAZEM 666,26
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37
d.4

KNR 0-17
2610-01

ST.05.01+
ST.05.02

Ocieplenie ścianek attykowych płytami styropianowymi
EPS Fasada  o wsp.max. 0,031 W/mK gr.8 cm metodą
lekką-mokrą (BSO)  wraz z przyg. podłoża, kołkowaniem,
siatkowaniem i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z tynku silikonowego (baranek 1,5)- komplet
prac.- w zewnętrznym systemie ocieplenia kolorystyka
wg. proj arch

m2

(18,40*2+36,12)*0,41 m2 29,90
RAZEM 29,90

38
d.4

KNR 2-02
2007-02

ST.04.02 Wykonanie rusztu z kantówki drewnianej nasyconej
8x8cm co 50 cm

m2

<na ściankach attykowych sali gimn.>18,40*0,36+18,40*
0,24+36,88*0,33

m2 23,21

<na ściankach nad kl. schod.>1,50*2*0,24 m2 0,72
RAZEM 23,93

39
d.4

KNR 2-02
0609-01

ST.05.01 Przyklejenie klejem bitumicznym warstwy styropianu EPS
100 o wsp.max. 0,031 W/mK grub. 8 cm na wierzchu
ścianek attykowych

m2

<na ściankach attykowych sali gimn.>18,40*0,52+18,40*
0,40+36,88*0,49

m2 35,00

<na ściankach nad kl. schod.>1,50*2*0,40 m2 1,20
RAZEM 36,20

40
d.4

KNR 0-21
4004-06

ST.04.02 Poszycie wierzchu ścianek attykowych z płyt wiórowych
OSB 3  wododpornych gr.25mm
UWAGA ! Należy uwzględnić grubość docieplenia ścian
zewnętrznych - elewacja

m2

<na ściankach attykowych sali gimn.>18,40*0,52+18,40*
0,40+36,88*0,49

m2 35,00

<na ściankach nad kl. schod.>1,50*2*0,40 m2 1,20
<na połączeniu z dachem sali gimnastycznej>(18,49*2+
36,06)*0,30

m2 21,91

RAZEM 58,11
41

d.4
NNRNKB
202 0541-02

ST.04.02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm (kolor wg. proj ach.)
UWAGA ! Należy uwzględnić grubość docieplenia ścian
zewnętrznych - elewacja

m2

<na ściankach attykowych sali gimn.>18,50*(0,52+0,14)+
18,50*(0,40+0,14)+36,98*(0,49+0,14)

m2 45,50

<na ściankach nad kl. schod.>1,60*2*(0,40+0,14) m2 1,73
RAZEM 47,23

5 INSTALACJA ODGROMOWA (kolejność wykonania do zsynchronizowania z robotami ociep-
leniowymi)

42
d.5

KNR-W 4-
03 1139-08

ST.05.03 Demontaż przewodów odgromowych z pręta o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie

m

10*6 m 60,00
RAZEM 60,00

43
d.5

KNR-W 4-
03 0711-04

ST.05.03 Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych
na ścianie

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

44
d.5

KNR-W 5-
08 0619-05

ST.05.03 Montaż skrzynki kontrolnej do elewacji szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

45
d.5

KNR-W 5-
08 0619-05

ST.05.03 Montaż złączy kontrolnych szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

46
d.5

KNR-W 5-
08 0101-03

ST.05.03 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedyn-
czo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręce-
nie do kołków

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

47
d.5

KNR 5-08
0110-04

ST.05.03 Rura osłonowa grubościenna typ BE50 AROT układana
na gotowych uchwytach

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

48
d.5

KNR 5-08
0606-03

ST.05.03 Montaż zwodów pionowych - przewodów odprowadzają-
cych - instalacji odgromowej z pręta o śr.8mm w rurze
osłonowej

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

49
d.5

KNR-W 4-
03 1205-03

ST.05.03 Badania i pomiary instalacji odgromowej pomiar.

6 pomiar. 6,00
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RAZEM 6,00
6 ELEWACJA - DOCIEPLENIE ŚCIAN

UWAGA: 
Obligatoryjne jest mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia do podłoża przy pomocy
dłuższych łączników z trzpieniem stalowym, najlepiej wkręcanym, w liczbie większej niż do
mocowania ocieplenia bezpośrednio do ścian budynku - wg rozwiązań systemowych produ-
centa systemu (min. 6 szt./m2).
Łączniki muszą  przechodzić przez wszystkie warstwy i być zakotwione w podłożu nośnym,
na głębokość zalecaną przez producenta ( min. 6 cm).
Przyjęto ( do sprawdzenia w naturze) kołki min. 38 cm

50
d.6

KNR 0-17
2610-03

ST.05.01+
ST.05.02

Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi EPS 100
o wsp.max. 0,031 W/mK grub. 8 cm metodą lekką-mokrą
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z tynku mozaikowego.

m2

<cokół>(36,88*2+28,75-1,80)*0,30 m2 30,21
RAZEM 30,21

51
d.6

KNR 0-17
2610-01

ST.05.01+
ST.05.02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS
Fasada o wsp. lambda  0,031W/mk gr.8 cm metodą
lekką-mokrą (BSO)  wraz z przyg. podłoża, kołkowaniem,
siatkowaniem i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z tynku silikonowego (baranek 1,5)- komplet
prac.- w zewnętrznym systemie ocieplenia kolorystyka
wg. proj arch

m2

ściany powyżej cokołu
<elewacja szczytowa ponad dachem północno-
zachodnia>58,75

m2 58,75

<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>182,78+
10,01*7,47

m2 257,55

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>36,80*8,51+
(0,52+0,40)*0,41

m2 313,55

<elewacja północno-wschodnia>36,80*7,47+2,24 m2 277,14
<elewacja północno-wschodnia -ponad dachem >45,37 m2 45,37
A  (suma częściowa) -----------------

m2 952,36
potrącenia (okna i drzwi)
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>-(1,76*2,08*
1+1,76*2,06*1+0,86*0,86*2)

m2 -8,77

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>-(2,66*3,56*
6+0,86*3,56*12)

m2 -93,56

<elewacja północno-wschodnia>-(1,76*2,06*17+1,76*
0,86*6+0,86*0,86*11)

m2 -78,85

RAZEM 771,18
52

d.6
KNR 0-17
2609-02

ST.05.01 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS Fasada
o wsp.lambda  0,031 W/mk gr.2cm

m2

<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,80+2,10*
2+1,80*2+2,10*2+0,90*4*2)*0,15

m2 3,15

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>[(2,70*2+
3,60*2)*6+(0,90*2+3,60*2)*12]*0,15

m2 27,54

<elewacja północno-wschodnia>[(1,80*2+2,10)*17+(1,80*
2+0,90*2)*6+(0,90*2+0,90*2)*11]*0,15

m2 25,34

RAZEM 56,03
53

d.6
KNR 0-17
2609-03

ST.05.01 Przymocowanie w/w płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych

szt.

< z poz. jw.>56,03*6 szt. 336,18
RAZEM 336,18

54
d.6

KNR 0-17
2609-08

ST.05.01 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
z siatką

m

ościeża i podokienniki
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,76+2,08*
2)*1+(1,76*2+2,06*2)*1+(0,86*2+0,86*2)*2

m 20,44

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>(2,66*2+3,56*
2)*6+(0,86*2+3,56*2)*12

m 180,72

<elewacja północno-wschodnia>(1,76*2+2,06*2)*17+
(1,76*2+0,86*2)*6+(0,86*2+0,86*2)*11

m 199,16

<naroża budynku>8,81*2+7,77*2+1,20+2,88 m 37,24
RAZEM 437,56

55
d.6

ZKNR C-1
0103-10

ST.05.01 Dodatkowa warstwa siatki- naroża otworów m2

<naroża otworów> 0,20*0,35*4*(1+3+6+12+17+6+11) m2 15,68
RAZEM 15,68

56
d.6

KNR 0-17
2609-07

ST.05.01 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach i podo-
kiennikach

m2

<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,76+2,08*
2+1,76*2+2,06*2+0,86*4*2)*(0,15+0,08)

m2 4,70
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<elewacja podłużna południowo-zachodnia>[(2,66*2+
3,56*2)*6+(0,86*2+3,56*2)*12]*(0,15+0,08)

m2 41,57

<elewacja północno-wschodnia>[(1,76*2+2,06*2)*17+
(1,76*2+0,86*2)*6+(0,86*2+0,86*2)*11]*(0,15+0,08)

m2 45,81

RAZEM 92,08
57

d.6
ZKNR C-1
0111-07+
0111-01

ST.05.02 Wykonanie ręczne cienkowarstwowej  wyprawy z tynku si-
likonowego  o fakturze baranek 1,5 w kolorze wg. proj.
arch.na gotowym podłożu z zagruntowaniem - na oście-
żach

m2

<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,76+2,08*
2+1,76+2,06*2+0,86*3*2)*(0,15+0,08)

m2 3,90

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>[(2,66+3,56*
2)*6+(0,86+3,56*2)*12]*(0,15+0,08)

m2 35,52

<elewacja północno-wschodnia>[(1,76+2,06*2)*17+
(1,76+0,86*2)*6+(0,86+0,86*2)*11]*(0,15+0,08)

m2 34,32

RAZEM 73,74
58

d.6
KNR 2-02
1215-02

ST.05.02 Dostarczenie i zamontowanie kratek wentylacyjnych
60x30cm

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

59
d.6

KNR 2-02
1121-05

ST.06.01 Okładzina podestu z płytek gres antypoślizgowych R10,
kl. ścieralności IV, mrozoodpornch (nawierzchnia szorst-
ka, stopnie z nawierzchnią ryflowaną). układanych na klej
systemowy elastyczny wraz ze spoinowaniem (elewacja
południowo-wschodnia)- wymiary i kolor płytek do uzgod-
nienia z inwestorem (projektantem)
UWAGA ! Należy pamiętać o zróżnicowaniu kolorystycz-
nym płaszczyzny poziomej i pionowej.

m2

< podest wejściowy>4,00*1,50+(1,50*2+4,00)*0,20 m2 7,40
RAZEM 7,40

60
d.6

KNR 2-02
1120-06

ST.06.01 Cokoliki z płytek gres - cokolik 15 cm układany na klej
elastyczny z przecinaniem płytek (elewacja południowo-
wschodnia przy podeście wejściowym)

m

<cokół>4,00-1,80+0,15*2 m 2,50
RAZEM 2,50

7 NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE ( związane z wykonaniem elewacji)
UWAGA ! Wykonanie obróbek blacharskich zsynchronizować z dociepleniem ścian zewnętrz-
nych (wykonaniem elewacji)

61
d.7

KNR 2-02
0923-04

ST.04.02 Spadki pod obróbki blacharskie podokienników m2

podokienniki zewnętrzne okien
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,76*1+
0,86*2)*(0,15+0,08)

m2 0,80

<elewacja północno-wschodnia>(1,76*17+1,76*6+0,86*
11)*(0,15+0,08)

m2 11,49

RAZEM 12,29
62

d.7
NNRNKB
202 0541-02

ST.04.02 Obróbki blacharskie -  z blachy powlekanej akrylowanej w
kolorze brązowym o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

podokienniki zewnętrzne okien
<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>(1,86*1+
0,96*2)*(0,15+0,08+0,14)

m2 1,40

<elewacja północno-wschodnia>(1,86*17+1,86*6+0,96*
11)*(0,15+0,08+0,14)

m2 19,74

połączenie z dachami budynków niższych
<elewacja szczytowa północno-zachodnia>(10,06+10,00)
*0,30

m2 6,02

<elewacja północno-wschodnia>2,75*0,30+34,79*(0,42+
0,15*2)

m2 25,87

RAZEM 53,03
63

d.7
KNNR 2
0505-07

ST.04.02 Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej
wraz z kolankami i obejmami - kolor i wymiar wg. proj ach
wraz z kolankami i obejmami
(UWAGA: kolejność wykonania zsynchronizować z robo-
tami ociepleniowymi ścian zewnętrznych)

m

9,50*3 m 28,50
8,50*3 m 25,50

RAZEM 54,00
8 RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE

64
d.8

KNR AT-05
1651-01

ST.00 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozsta-
wie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2

<elewacja szczytowa ponad dachem północno-
zachodnia>58,75

m2 58,75

<elewacja szczytowa ponad dachem północno-
zachodnia- na fragmencie o wys. pow.4,00m>0,5*(4,00+
5,00)*9,80

m2 44,10

- 8 -
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<elewacja szczytowa południowo-wschodnia>182,78+
10,01*7,77

m2 260,56

<elewacja podłużna południowo-zachodnia>36,80*9,31 m2 342,61
<elewacja północno-wschodnia>36,80*7,77+2,24 m2 288,18

RAZEM 994,20
65

d.8
KNR AT-05
1663-04

ST.00 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

994,20 m2 994,20
RAZEM 994,20

65'
d.8

ST.00 Czas pracy rusztowań zewntrznych mg

2500<rg>/(17*0,84) mg 175,07
RAZEM 175,07

9 ROBOTY WEWNĘTRZNE - REMONT POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ
UWAGA ! Wszystkie materiały wykończeniowe muszą posiadać certyfikat dopuszczający do
użytku w jednostkach oświatowych

66
d.9

KNR 4-01
0815-07

ST.06.01 Wymiana cokołów z drewna liściastego (nowe cokoły
wys.15 cm)- sala gimnastyczna

m

35,62*2+17,68*2+0,12*25-1,70*2+0,24*2 m 106,68
RAZEM 106,68

67
d.9

KNR 4-01
0816-03 +
KNR 4-01
0816-05

ST.06.01 Ocyklinowanie parkietu z oczyszczeniem i przeszpachlo-
waniem powierzchni podłogi

m2

629,46 m2 629,46
RAZEM 629,46

68
d.9

KNR 2-02
1111-08

ST.06.01 Dwukrotne lakierowanie parkietu (lakier podkładowy + na-
wierzchniowy do sal gimnastycznych)

m2

629,46 m2 629,46
RAZEM 629,46

69
d.9

KNR 2-02
1111-07x
wsp2

ST.06.01 Matowienie międzywarstwowe parkietu z ponownym
oczyszczeniem powierzchni

m2

629,46 m2 629,46
RAZEM 629,46

70
d.9

KNR 2-02
1111-08
wsp.2 do R

ST.06.01 Malowanie jednokorotne lakierem nawierzchniowym do
sal gimnastycznych parkietu z malowaniem linii boisk

m2

629,46 m2 629,46
RAZEM 629,46

71
d.9

KNR 4-01
1212-55

ST.06.01 Dwukrotne malowanie farbą do metalu krat 40x20 wraz
oczyszczeniem powierzchni  z brudu, kurzu i rdzy oraz
zeskrobaniem łuszczącej się farby

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

10 ROBOTY WEWNĘTRZNE - REMONT ŚCIAN
UWAGA ! Wszystkie materiały wykończeniowe ( farby  itp.) muszą posiadać certyfikat do-
puszczający do użytku w jednostkach oświatowych

72
d.10

KNR 4-01
0323-03

ST.02.01 Zamurowanie otworów wentylacyjnych w ścianach 25x25 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

73
d.10

KNR 4-01
0706-01

ST.07.01 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej w miejscach po zamurowanych

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

74
d.10

KNNR 3
0605-05

ST.08.01 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian z prze-
tarciem tynków farbą lateksową hydrofobową satynową
zmywalną o wysokiej sile krycia i odporności na zmywa-
nie - klasa I i II (odporność na szorowanie wg ISO 11998)
lub 2000-5000 cykli mycia (wg PN-92/C-81517norma od-
porności) i o dobrej dyfuzji pary wodnej (kolorystyka do
ustalenia na etapie realizacji).
Wyszczególnienie robót:
1. Zeskrobanie farby, zmycie powierzchni tynków wodą.
2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.
3  Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.
4. Malowanie dwukrotne .

m2

sala gimnastyczna
(35,62+0,12*2*4)*8,50-(2,70*3,60*6+0,90*3,60*12) m2 213,73
35,62*9,90-(1,70*2,10*2+23,70*2,90) m2 276,77
17,68*0,5*(8,50+9,90)*2-1,80*2,10 m2 321,53
0,30*2*2,90*3 m2 5,22
ościeża otworów >3,00m2
[(2,70+3,60*2)*6+(0,90+3,60*2)*12]*0,25 m2 39,15

- 9 -
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(2,90*2+5,70)*4*0,38 m2 17,48
(1,70+2,10*2)*0,38*2 m2 4,48
zaplecze (magazyny, przebieralnie)- parter
(6,65*2*5+5,46*2+2,96*2*2+2,16*2+9,06*2)*3,31-(1,80*
2,10*4+1,70*2,10*2)

m2 347,47

ościeża otworów >3,00m2
[(1,80+2,10*2)*4+(1,70+2,10*2)*2]*0,25 m2 8,95
zaplecze (korytarz)- parter
(32,57*2+2,69*2)*3,31-(1,70*2,10*2+1,80*2,10*2) m2 218,72
ościeża otworów >3,00m2
(1,80+2,10*2)*2*0,25 m2 3,00
umywalnie, wc,pom porz., korytarzyki (powyżej glazury)-
parter
(3,19*2+3,80*2+1,44*2+1,01*2+1,67*2+2,73*2+3,05*2+
3,80*2+1,44*2+1,20*2+1,73*2+2,73*2+2,85*2+1,17*2)*
(3,31-2,00)

m2 83,34

RAZEM 1 539,84
75

d.10
KNNR 3
0605-05

ST.08.01 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów z
przetarciem tynków farbą lateksową hydrofobową satyno-
wą zmywalną o wysokiej sile krycia i odporności na zmy-
wanie - klasa I i II (odporność na szorowanie wg ISO
11998) lub 2000-5000 cykli mycia (wg PN-92/C-
81517norma odporności) i o dobrej dyfuzji pary wodnej w
kolorze białym
Wyszczególnienie robót:
1. Zeskrobanie farby, zmycie powierzchni tynków wodą.
2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.
3  Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.
4. Malowanie dwukrotne .

m2

zaplecze (magazyny, przebieralnie)- parter
36,31+26,30+26,07+14,36+60,25 m2 163,29
<zaplecze (korytarz)- parter>87,44 m2 87,44
umywalnie, wc,pom porz., korytarzyki (powyżej glazury)-
parter
11,70+1,45+4,56+11,59+1,73+4,72+3,33 m2 39,08

RAZEM 289,81
76

d.10
KNR 2-02
1215-01

ST.02.01 Dostarczenie i zamontowanie kratek wentylacyjnych
15x15 i 40x20

szt.

<zaplecze 15x15>33 szt. 33,00
<sala gimnastyczna 0,40*0,20>6 szt. 6,00

RAZEM 39,00
77

d.10
KNR AT-05
1651-01

ST.00 Rusztowania wewnętrzne o wys. do 10 m m2

sala gimnastyczna
(35,62+0,12*2*4)*8,50 m2 310,93
35,62*9,90 m2 352,64
17,68*0,5*(8,50+9,90)*2 m2 325,31

RAZEM 988,88
77'

d.10
ST.00 Czas pracy rusztowań zewntrznych mg

1270<rg>/(10*0,84) mg 151,19
RAZEM 151,19
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 4640


